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1. Używane terminy: 

Wszystkie terminy i pojęcia wykorzystywane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 

oraz w przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach wykonania Umowy 

wdrożeniowej należy interpretować zgodnie ze znaczeniem opisanym w słowniku pojęć, 

stanowiącym  załącznik nr 14 do SIWZ. 

2. Przygotowanie raportu otwarcia i inwentaryzacja 

Zamawiający w ramach przygotowania do niniejszego postępowania dokonał inwentaryzacji 

wyników oraz stanu produktów Podprojektu ISOK, otrzymanych do czasu odbioru etapu 4 

Umowy z Qumak. Inwentaryzacja realizowana była w związku z faktem, że Umowa z Qumak 

została zrealizowana tylko w zakresie Etapów 1-4 opisanych w pierwotnym OPZ, natomiast 

Wykonawca w ramach niniejszego postępowania będzie rozwijał i wdrażał produkty oparte 

o wyniki poprzednich Etapów Podprojektu ISOK. Wyniki wewnętrznej inwentaryzacji, jaką 

przeprowadził Zmawiający, są podstawą do realizacji prac w ramach niniejszego zamówienia. 

Wyniki wewnętrznej inwentaryzacji stanowią załącznik 4 do SIWZ przedstawiający 

zestawienie sprzętu i licencji dostarczonych w ramach Umowy z Qumak. Wskazany 

w załączniku 4 sprzęt i licencje Wykonawca musi wykorzystać w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia. W przypadku ich nadmiarowości, Wykonawca powinien przestawić 

raport określający które elementy infrastruktury sprzętowo programowej nie będą przez niego 

wykorzystane w projekcie wraz z uzasadnieniem dla braku wykorzystania każdego 

z wyszczególnionych w nim elementów. 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK zgodnie z zakresem 

prac określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, obejmujące również 

aktualizację Projektu Technicznego posiadanego przez Zamawiającego, przygotowanie 

projektu rozwiązania w zakresie zmienianym ze względu na realizację wymagań określonych 

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz dostawę Systemu ISOK w wersji 

produkcyjnej. Produkcyjna wersja Systemu, zostanie wykonana i wdrożona w oparciu o 

System w wersji pilotażowej wytworzony i odebrany w ramach Umowy KZGW-

kw/ISOK/3/2013, dotyczącej „Projektu, budowy i  wdrożenia informatycznego systemu 

osłony kraju przez nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenia usługi 

gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu”. Załączniki nr 10 oraz 17 do SIWZ zawierają 
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oprogramowanie (kod źródłowy) Systemu w wersji pilotażowej dostarczonej w Etapie 4 w 

ramach Umowy z Qumak oraz zamówieniach uzupełniających.  Wdrożenie wersji 

produkcyjnej Systemu Wykonawca powinien zrealizować przy możliwie najszerszym 

wykorzystaniu infrastruktury sprzętowo – programowej dostarczonej w wyniku realizacji 

Umowy z Qumak. Infrastruktura ta zostanie uzupełniona przez Wykonawcę o elementy 

niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, które nie zostały 

zagwarantowane w dostawach wynikających z Umowy z Qumak. 

W ramach realizacji prac odpowiadających niniejszemu opisowi przedmiotu zamówienia 

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania co najmniej następujących prac: 

1. Opracowanie, przygotowanie i wdrożenie wersji produkcyjnej Systemu ISOK, które 

wykonane zostanie na bazie wersji pilotażowej Systemu ISOK. Na fazę 

opracowania wersji produkcyjnej składają się: 

 Aktualizacja Planu Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego postępowania. 

  

 Aktualizacja dokumentacji (Systemu ISOK) wraz z wykonaniem prac 

analitycznych lub uzgodnieniowych w zakresie wynikającym z realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym dotyczących Projektu 

Technicznego, dokumentacji analitycznej, dokumentacji testowej wraz z planami 

testów, wdrożeniowej i utrzymaniowej, a w tym dokumentacji użytkownika, 

dokumentacji administratora, instrukcji wdrożenia i kompilacji. 

 Weryfikacja i ewentualne uzupełnienie platformy sprzętowo – programowej i 

Systemu ISOK od strony wydajnościowej celem jej optymalizacji. 

 Przygotowanie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, a w tym wykonanie 

z pozytywnym wynikiem pełnych testów regresji przy wykorzystaniu wszystkich 

scenariuszy z Etapu 4 realizowanego w ramach Umowy z Qumak 

z uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji testowej. Dokumentacja testowa dla 

wdrożenia produkcyjnego oraz testy wykonywane w fazie wdrożenia 

produkcyjnego powinny zostać uzupełnione o przebiegi, które nie były 

realizowane w czasie wdrożenia pilotażowego. 

 Dostawa Licencji Systemu ISOK niezbędnych do działania Systemu ISOK 

w wersji produkcyjnej, które nie występowały w udostępnionej przez 

Zamawiającego wersji pilotażowej Systemu. 

 Dostawa Licencji oprogramowania firm trzecich niezbędnych do działania 

Systemu ISOK w wersji produkcyjnej, które nie występowały w udostępnionej 

przez Zamawiającego wersji pilotażowej Systemu. 

 Dostawa i instalacja sprzętu, który Wykonawca wskaże jako niezbędny do 

realizacji przedmiotu niniejszego zmówienia (w zakresie uzupełnienia elementów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, które nie zostały 
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zagwarantowane w dostawach w Etapie 3 Umowy z Qumak – podstawowym 

sprzętem na którym ma działać System w wersji produkcyjnej ma być sprzęt 

dostarczony w ramach Umowy z Qumak). Zaproponowane zmiany 

w infrastrukturze sprzętowo – programowej muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego zgodnie z procedurą akceptacji zmian opisaną w załączniku nr 16 

do SIWZ. 

2. Wdrożenie Systemu ISOK w wersji produkcyjnej poprzez: 

 Instalację, konfigurację i wdrożenie oprogramowania w wersji produkcyjnej. 

 Inicjalne zasilenie Systemu ISOK pełnymi danymi. 

 Testy systemu zgodnie z wymaganiami i procedurą załącznika nr 7 „Procedury 

odbioru produktów Podprojektu ISOK” 

 Uruchomienie integracji Systemu ISOK z systemami zewnętrznymi. 

 Przeprowadzenie szkoleń. 

 Przekazanie Zamawiającemu systemu funkcjonującego w trybie operacyjnym. 

3. Przygotowanie i utrzymanie środowiska: 

 Przygotowanie środowiska testowego. 

 Przygotowanie, przekazanie do użytkowania i utrzymanie repozytorium kodu, 

jakie Wykonawca dostarczy i umieści w infrastrukturze Zamawiającego. 

 Weryfikacja i przygotowanie środowiska produkcyjnego do wdrożenia Systemu 

ISOK w wersji produkcyjnej oraz zasilenie inicjalne Systemu pełnymi danymi. 

 Utrzymanie środowiska testowego przez Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy i zamykanie projektu: 

 Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej. 

 Odbiór końcowy i zamykanie projektu. 

5. Gwarancja powdrożeniowa: 

 udzielenie Zamawiającemu gwarancji powdrożeniowej oraz zapewnienie wsparcia 

technicznego  i merytorycznego w odniesieniu do wszystkich komponentów 

Systemu ISOK dostarczonych w ramach niniejszej Umowy. 

 

Podstawą do prac w zakresie wdrożenia produkcyjnego Systemu ISOK są: 

 Opis Przedmiotu Zamówienia z postępowania ISOK („Załącznik 1: Opis 

Przedmiotu Zamówienia” Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013”) stanowiący 

załącznik nr 11 do SIWZ (pierwotny OPZ). 

 Opisy przedmiotów zamówień dla zamówień uzupełniających („Załącznik 17: 

Dokumentacja do Zamówień uzupełniających do podprojektu ISOK”). 

 Projekt Techniczny – Dokumentacja Analityczna Systemu dla Podprojektu ISOK 

stanowiący załącznik 8 do SIWZ. 
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 Projekt Techniczny – Dokumentacja Techniczna Systemu dla Podprojektu ISOK 

stanowiący załącznik 9 do SIWZ. 

 Zestawienie sprzętu i licencji dostarczonych w podprojekcie ISOK w wersji 

pilotażowej stanowiący załącznik 4 do SIWZ 

 Lista standardów i technologii stanowiąca załącznik 6 do SWIZ 

 Kod źródłowy systemu ISOK w wersji pilotażowej stanowiący załącznik 10 do 

SIWZ, 

 Istniejące środowisko, dostarczone w ramach Umowy z Qumak. 

W przypadku, gdy realizacja wymagań przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia będzie wymagała dokonania przebudowy Systemu, zmiany architektury lub 

zastąpienia technologii i narzędzi wykorzystywanych przez System w wersji pilotażowej, 

Wykonawca będzie zobowiązany do jej wykonania w takim zakresie, w jakim będzie to 

niezbędne (łącznie ze zmianami w zakresie jego architektury). Wszelkie odstępstwa od 

obecnych zapisów Projektu Technicznego muszą być wykonane przez przeprowadzenie 

kompletnej procedury zmiany (stanowiącej załącznik nr 16 do SIWZ) dla każdej ze zmian 

z uwzględnieniem modyfikacji dokumentacji technicznej Systemu ISOK.  

 

W ramach wdrożenia produkcyjnego, dla każdego wdrażanego zadania, które operować 

będzie na danych, Wykonawca zasili System danymi produkcyjnymi, a następnie 

przeprowadzony zostanie komplet testów odpowiednich dla takiego zadania. Wyniki 

przeprowadzonych testów muszą potwierdzać zarówno prawidłowość pracy Systemu (w tym 

także prawidłowość zasilenia danymi), jak i jego wydajność oraz integrację z innymi 

systemami lub środowiskami, jak również muszą gwarantować Zamawiającemu prowadzenie 

swojej działalności w sposób stabilny i sprawny. 

Zmiany zarówno dotyczące dokumentacji jak i Systemu ISOK będą podlegały procedurze 

odbiorowej opisanej w rozdziale 18 i 19.  

4. Fazy i harmonogram realizacji podprojektu 

Realizacja wymagań przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie 

składała się co najmniej z następujących faz: 

1. Faza I – przygotowanie projektu oraz weryfikacja stanu początkowego. 

2. Faza II – dokończenie realizacji, optymalizacja Systemu ISOK wraz testami 

i odbiorami. 

3. Faza III – uruchomienie produkcyjne Systemu ISOK. 

4. Faza IV – przygotowanie materiału szkoleniowego na potrzeby e-Learning. 

5. Faza V – Odbiór i zamykanie projektu. 
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6. Faza VI (Okres utrzymania) – usługi serwisu i administracji Systemem w okresie 

gwarancji. 

Wykonawca opracuje harmonogram szczegółowy (Plan Podprojektu) dokończenia 

Podprojektu ISOK, obejmujący realizację produktów Podprojektu wskazanych 

w załączniku nr 12 do SIWZ. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

 

Poniższa tabela zawiera wyciąg głównych zadań wymaganych do zrealizowania w ramach 

prac mających na celu zrealizowanie wymagań określonych w niniejszym postępowaniu. 

Faza Zadanie Data początkowa Data końcowa 

Faza I Aktualizacja Planu 

Podprojektu 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Weryfikacja architektury 

i propozycje zmian 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Aktualizacja dokumentacji 

technicznej Systemu ISOK 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Faza II    

 Przygotowanie integracji 

z systemami zewnętrznymi 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

 Przygotowanie środowiska 

testowego 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

 Przygotowanie repozytorium 

kodu 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

 Weryfikacja i przygotowanie 

środowiska produkcyjnego 

do wdrożenia 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

 Przygotowanie testów, 

a w tym aktualizacja planów 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 
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testów harmonogramem 

szczegółowym 

 Uruchomienie testowych 

integracji 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

 Testy zgodnie z wymogami 

procedury odbiorowej oraz 

zapisów OPZ w zakresie 

rodzajów testów tam 

wskazanych 

Podpisanie umowy  Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Faza III Załadowanie danych 

produkcyjnych 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Uruchomienie produkcyjne 

Systemu ISOK 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Produkcyjne uruchomienie 

integracji 

Podpisanie umowy  Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Szkolenia dla użytkowników 

i administratorów Systemu 

ISOK 

Podpisanie umowy Zgodnie z Zgodnie z 

przyjętym przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Faza IV Przygotowanie materiału 

szkoleniowego na potrzeby 

e-Learning 

Podpisanie umowy Zgodnie z przyjętym 

przez Strony 

harmonogramem 

szczegółowym 

Faza V Opracowanie i dostawa 

dokumentacji 

powykonawczej 

Podpisanie umowy 15 lutego 2019 r.  

Odbiór końcowy Podpisanie umowy 15 lutego 2019 r. 

Faza VI Świadczenie gwarancji 

powdrożeniowej 

Podpisanie 

protokołu odbioru i 

uruchomienie 

systemu w wersji 

produkcyjnej 

5 lat od daty zakończenia 

odbiorów końcowych 
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Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do 

akceptacji przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania 

umowy. 

5. Sposób realizacji zamówienia 

System będzie realizowany w oparciu o zapisy niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącego Załącznik 3 do SIWZ w niniejszym postępowaniu; „Załącznika 1: Opisu 

Przedmiotu Zamówienia” Umowy KZGW-kw/ISOK/3/2013, stanowiącego załącznik 11 do 

SIWZ (pierwotny OPZ;); a także Projektu Technicznego (zatwierdzonego w Etapie 2 

projektu realizowanego w ramach Umowy z Qumak) stanowiącego załącznik 8 i 9 do SWIZ. 

Za nadrzędny uznaje się niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia, ale w miejscach w których 

odwołuje się on do innych dokumentów nadrzędne w zakresie odwołania są wskazane 

wówczas dokumenty, w szczególności Projekt Techniczny stanowiący załącznik 8 i 9 

do SIWZ oraz jego uzupełnienia w załączniku nr 17. Zapisy Projektu Technicznego będą 

rozstrzygać różnice i wątpliwości interpretacyjne w zakresie szczegółów funkcjonowania 

Systemu.  

Przebieg realizacji zamówienia określony zostanie w Harmonogramie (Planie Podprojektu w  

zakresie realizacji wymagań wynikających z niniejszego postępowania ). 

W przypadku, gdy niniejszy opis przedmiotu zamówienia określa, iż dany produkt został 

odebrany w Etapie 4 Umowy z Qumak oznacza to, że w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia tego produktu w środowisku 

produkcyjnym. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia błędów, jakie mogą 

pojawić się w trakcie prac Wykonawcy nad  wdrożeniem produktu w środowisku 

produkcyjnym, także na skutek wystąpienia regresji po usunięciu innych błędów. 

W kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu określono zakres Faz I do VI, natomiast 

kursywą wskazano produkty/elementy dostarczone w ramach Umowy z Qumak.  

Odniesienia do Projektu Technicznego zapisane jako ‘co najmniej’, ‘min.’ lub 

‘w szczególności’ wskazują na główne miejsca w Projekcie Technicznym, gdzie zawarte są 

informacje na ten temat, ale nie wyczerpują one wszystkich odniesień do Projektu 

Technicznego jakie dla takiego zagadnienia mogą wystąpić. Każde inne miejsce w Projekcie 

Technicznym (oraz jego załącznikach) w którym zawarte są informacje na temat tego 

samego zakresu, a które nie zostało zacytowane w ten sposób w OPZ, powinno być również 

brane pod uwagę przy realizacji Systemu, 

6. Główne elementy zamówienia 
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Produkty będące przedmiotem niniejszego zamówienia określa załącznik nr 12 do SIWZ. 

W poniższej tabeli określono, które zadania i produkty zostały zrealizowane w ramach 

Etapów 1-4 Umowy z Qumak, a których rozbudowa i dostosowanie stanowią przedmiot 

niniejszego zamówienia: 

 

Tabela 1. Zadania będące przedmiotem zamówienia   

Tabela 2. Zadania 

będące 

przedmiotem 

zamówienia 

Główne zadanie 

  

Szczegółowe zadania Do realizacji w ramach niniejszej 

Umowy 

Projekt, budowa 

i dostawa 

Systemu ISOK 

Ocena stanu zastanego, aktualizacja Planu 

Podprojektu. 

TAK 

Weryfikacja i aktualizacja Architektury 

Systemu. 

Aktualizacja w przypadku, gdy będzie to 

podyktowane względami optymalizacji 

i poprawy wydajności 

Weryfikacja i aktualizacja Projektu 

Technicznego oraz dokumentacji technicznej 

systemu, a w tym dokumentacji 

administracyjnej wraz z instrukcją kompilacji i 

wdrożenia Systemu ISOK. 

Aktualizacja jeżeli będzie niezbędna. 

Zmiany aktualizujące Projekt Techniczny 

wprowadzane będą po przejściu procedury 

zmian opisanej w załączniku nr 16 do 

SIWZ 

Weryfikacja poprawności, optymalizacja 

i modyfikacja modelu danych opisanego 

w Projekcie Technicznym 

TAK 

Opracowanie Systemu ISOK w wersji 

produkcyjnej. 

TAK 

Dostawa Licencji Systemu ISOK. TAK 

Dostawa Licencji oprogramowania firm 

trzecich niezbędnych do działania Systemu 

ISOK. 

Tylko w przypadku wykorzystania 

dodatkowego oprogramowania nie 

występującego w wersji pilotażowej 

Systemu 

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej  Tylko w przypadku konieczności 

wykorzystania dodatkowych urządzeń nie 

występujących w wersji pilotażowej 

Systemu 

Przygotowanie szkoleń na platformę e-learning 

posiadanej przez Zamawiającego oraz 

konspektów szkoleń dla użytkowników. 

TAK 

Instalacje, konfiguracje i wdrożenie Systemu 

ISOK w wersji produkcyjnej. 

TAK 

Zasilenie Systemu ISOK danymi – zarówno 

pochodzącymi z własnych jednostek jak 

i danymi zewnętrznymi 

TAK 

Integracja Systemu ISOK z systemami 

zewnętrznymi.  

TAK (zakres wynikający z Projektu 

Technicznego) 

Przeprowadzenie szkoleń. TAK  

Przygotowanie i Przygotowanie środowiska testowego; TAK 
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Tabela 2. Zadania 

będące 

przedmiotem 

zamówienia 

Główne zadanie 

  

Szczegółowe zadania Do realizacji w ramach niniejszej 

Umowy 

utrzymanie 

środowisk 

Przygotowanie i utrzymanie narzędzi 

zarządzania testami oraz zarządzania błędami 

zgłoszonymi w testach  

TAK 

Przygotowanie i utrzymanie repozytorium 

kodu; 

TAK 

Weryfikacja i przygotowanie środowiska 

produkcyjnego do wdrożenia Systemu ISOK 

w wersji produkcyjnej oraz zasilenia 

inicjalnego danymi udostępnionymi przez 

Zamawiającego . 

TAK 

Odbiór końcowy 

i zamykanie 

projektu 

Opracowanie i dostawa dokumentacji 

powykonawczej. 

TAK 

Odbiór końcowy i zamykanie projektu (w tym 

rozliczenie i formalne zamknięcie 

podprojektu). 

TAK 

Gwarancja 

powdrożeniowa 

Świadczenie gwarancji powdrożeniowej. TAK (w zakresie Systemu w wersji 

produkcyjnej) 
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7. Architektura logiczna Systemu ISOK  

Na podstawie rozdziału 4 oraz 4.1 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziału 3.2. 

Załącznika 8 (Projektu Technicznego) w części „Podprojekt_ISOK 

Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00”oraz całej części „Podprojekt 

ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00”, całej części 

„Zal_25_Podprojekt ISOK_Dokumentacja_Techniczna_Katalog_usług_20140630_v_2.00_ 

autokorekta” wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz 

uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. 

Wskazania dotyczące architektury Systemu wynikające zarówno z zapisów pierwotnego 

OPZ jak i Projektu Technicznego powinny zostać zachowane. Architektura Systemu 

i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą zapewniać zgodność Systemu ISOK 

z systemami i rozwiązaniami technologicznymi eksploatowanymi obecnie przez 

Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian 

w architekturze logicznej Systemu (na przykład wynikających z rozwoju technicznego 

i możliwości realizacji bardziej efektywnego rozwiązania, skracającego czas realizacji 

projektu, czy wynikających ze zmian w przepisach powszechnie obowiązujących oraz 

z dyrektywy i specyfikacji INSPIRE), zmiany takie muszą być przeprowadzone poprzez 

procedurę zmiany, czyli przed ich wdrożeniem muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego 

oraz musi o nie zostać zaktualizowany Projekt Techniczny. 

 

 

 

 

7.1. Architektura logiczna warstwy przetwarzania Węzła Centralnego ISOK 

(IMGW-PIB) 

Odpowiada rozdziałowi 4.1.2 Załącznika 11(pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziału 3.2 

Załącznika 4 (Projektu Technicznego) w części „Podprojekt_ISOK Podprojekt 

ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00” wraz z odpowiednimi 

załącznikami oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. 
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7.1.1. Przetwarzanie danych 

Komponenty realizujące wymagania dotyczącego tego obszaru zostały odebrane w Etapie 4.  

 

Zadania w niniejszym zamówieniu związane z produktem: 

1. Wdrożenie produkcyjne Serwera GIS i Serwera Danych Przestrzennych, zgodnego 

z technologią przyjętą do realizacji Podprojektu ISOK do Etapu 4 włącznie 

Umowy z Qumak tj. ArcGIS for Server oraz iMapServer (lub rozwiązania 

równoważne tj. zapewniające co najmniej taką funkcjonalność jak w zakresie 

wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w zakresie wskazanym w Projekcie 

Technicznym z zachowaniem opisów funkcjonalności, ale z wyłączeniem części 

opisowej zastosowanych technologii )), 

2. Wdrożenie produkcyjne Aplikacji GIS Desktop dostarczonych w Etapie 4 

Podprojektu ISOK w ramach Umowy z Qumak, opartych o technologię ArcGIS 

for Desktop (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką 

funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w zakresie 

wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem opisów funkcjonalności, 

ale z wyłączeniem części opisowej zastosowanych technologii), 

3. Wdrożenie produkcyjne Cienkiego Klienta GIS, opartego o technologię 

iMapClient wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji pilotażowej (lub 

rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką funkcjonalność jak w 

zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w zakresie wskazanym w 

Projekcie Technicznym z zachowaniem opisów funkcjonalności, ale z 

wyłączeniem części opisowej zastosowanych technologii), 

4. Wdrożenie produkcyjne dedykowanych narzędzi skryptowych ETL, opartych 

o technologię ArcGIS Data Interoperability wykorzystaną w realizacji Systemu 

ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co 

najmniej taką funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ 

oraz w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem opisów 

funkcjonalności, ale z wyłączeniem części opisowej zastosowanych technologii). 

W każdym z powyższych zadań testy poprzedzające wdrożenie produkcyjne polegać będą na 

zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi udostępnionymi przez Zamawiającego, co 

najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz na przeprowadzeniu 

testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT () odpowiednich dla każdego wdrażanego 

rozwiązania .  
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7.1.1.1. Modyfikacja baz danych - założenia 

Zmiany danych w Bazach Produkcyjnych mogą być wynikiem: 

a) Modyfikacji z poziomu aplikacji GIS dla stacji roboczych wprowadzonej 

bezpośrednio na Bazach Produkcyjnych, w trybie edycji przez uprawnionego 

użytkownika.  Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz 

Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi 

i być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie 

uprawnienia, które  zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. 

Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które wskazywało na możliwość 

prowadzenia lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizację tak 

wykonanych zmian do bazy źródłowej, Zamawiający będzie mógł zaakceptować 

również rozwiązanie polegające na modyfikacji bazy wykonywanej w sposób 

pośredni, przy użyciu aplikacji GIS dla stacji roboczych, na lokalnych bazach 

danych przestrzennych stanowiących wyciąg z bazy danych, generowanych przez 

użytkownika przy użyciu cienkiego klienta GIS, z  możliwością ich zwrotnego 

przyjęcia do bazy danych, z zachowaniem reguł spójności i integralności danych, 

w trybie wielodostępu, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 

szczegółów takiego rozwiązania. Dopiero po akceptacji przez Zamawiającego 

takiego rozwiązania, które nastąpi w  drodze spotkań i prezentacji, Wykonawca 

będzie mógł je zaimplementować w  Systemie 

b) Modyfikacji wykonywanej w sposób bezpośredni przy użyciu cienkiego klienta 

GIS, w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika, w sposób zapewniający 

zachowanie spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu. Jest to 

wariant opcjonalny oparty o funkcjonalność web editingu przy użyciu usług 

Serwera GIS. (Warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK), 

c) Modyfikacji będącej wynikiem replikacji zmian dokonanych z poziomu aplikacji 

GIS dla stacji roboczych w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika na 

lokalnej replice bazy danych. Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne 

Baz Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i 

atrybutowymi i  być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego 

odpowiednie uprawnienia, które zawężać będą obszarowo dane dostępne do 

modyfikacji. Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które  wskazywało 

na możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w  modelu 

asynchronicznym (check in/check out), Zamawiający będzie mógł zaakceptować 

również rozwiązanie polegające na modyfikacji wykonywanej w  sposób pośredni 

przy użyciu aplikacji GIS dla stacji roboczych na replikach baz danych (tzw.  
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bazach buforowych), cyklicznie replikowanych z bazami produkcyjnymi, z  

zachowaniem spójności i integralności danych, pod warunkiem przedstawienia 

przez Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania. Dopiero po akceptacji przez 

Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w drodze spotkań i prezentacji, 

Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w Systemie (analogicznie jak dla 

punktu a). 

d) Modyfikacji w ramach aktualizacji danych na drodze importu z systemów 

źródłowych (Warstwy statyczne Baz Produkcyjnych), która nastąpi przy użyciu 

automatycznych lub półautomatycznych mechanizmów replikacji z systemami 

zewnętrznymi, wymienionymi w rozdziale 8 niniejszego OPZ. 

e) Modyfikacja przez automatyczny import obiektów (dane czasu rzeczywistego) 

rejestrowanych przez Kolektor Danych oraz automatyczna archiwizacja obiektów 

nieaktualnych (Warstwy dynamiczne Baz Produkcyjnych ISOK) 

f) Modyfikacje automatyczne przez algorytmy aplikacji eksperckich generujące 

dynamiczne zbiory w modelu gridowym (dla warstw dynamicznych związanych 

z generowanymi w ISOK produktami publikacyjnymi). 

Zmiany w Bazach Publikacyjnych mogą być wynikiem jednostronnej replikacji na podstawie 

zawartości Baz Produkcyjnych. 

Podstawowe założenia związane z trybem edycji danych przestrzennych w ramach 

ISOK: 

 Zakres i możliwości modyfikacji wynikać będą z uprawnień użytkowników 

Systemu. 

 Modyfikacji przez użytkowników podlegać będą wyłącznie bazy produkcyjne 

 Bazy publikacyjne modyfikowane będą wyłącznie przez automatyczne 

mechanizmy jednostronnej replikacji z baz produkcyjnych. 

 Edycja realizowana będzie w środowisku wielodostępowym . 

 Edycja oparta będzie o mechanizm długich transakcji i uzgadnianie konfliktów 

(wersjonowanie). 

 Zastosowane zostanie wsparcie mechanizmu replikacji (jednostronna, 

obustronna, replikacja w strukturze rozproszonej). 

 Możliwość lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacja 

zmian do bazy źródłowej. 

 Możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu 

asynchronicznym (check in/check out).  

 Edycja będzie możliwa dla wybranych aplikacji klienckich w zależności od 

zaawansowania narzędzi edycyjnych. 

 Edycja danych możliwa będzie w modelu relacyjnym  
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 Edycja danych możliwa będzie w modelu obiektowo-relacyjnym 

(uwzględniając reguły topologiczne itd.). 

 Automatyczne wypełnianie pól danymi na podstawie relacji do zasobów 

referencyjnych. 

 

 

7.1.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS 

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4.  

Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem: 

1. Wdrożenie produkcyjne komponentów: 

a. Serwer GIS i Serwer Danych Przestrzennych, oparty o technologię ArcGIS for 

Server oraz iMapServer wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji 

pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką 

funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ oraz w 

zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem opisów 

funkcjonalności, ale z wyłączeniem części opisowej zastosowanych 

technologii ),  

b. Aplikacje GIS Desktop, oparte o technologię ArcGIS for Desktop, wraz ze 

wszystkimi przekazanymi rozszerzeniami, wykorzystaną w realizacji Systemu 

ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co 

najmniej taką funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Pierwotnym OPZ 

oraz w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym z zachowaniem 

opisów funkcjonalności, ale z wyłączeniem części opisowej zastosowanych 

technologii), 

c. Lokalna przestrzeń projektowa, 

d. System wymiany plików. 

 

W każdym z powyższych zadań testy poprzedzające wdrożenie produkcyjne polegać 

będą na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie  oraz na przeprowadzeniu testów 

wydajnościowych, integracyjnych i UAT () odpowiednich dla każdego wdrażanego 

rozwiązania (punkty a, b, c, lub d z powyższej listy). 

7.1.1.3. GIS Workflow 



Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 19 z 130 
 

Funkcjonalności z tego zakresu zostały odebrane w ramach Etapu 4Są one 

zrealizowane poprzez oprogramowanie standardowe ArcGIS Workflow Manager, 

ArcGIS Data Interoperability oraz ArcGIS for Desktop.  

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

Wdrożenie produkcyjne komponentów realizujących ten zakres. Wdrożenie 

produkcyjne polegać będzie na zasileniu danymi produkcyjnymi co najmniej 

w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT  
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7.1.1.4. Moduł dystrybucji danych 

Funkcjonalności realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4.  

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Udostępnianie użytkownikom zewnętrznym i wewnętrznym konfigurowanych lub 

predefiniowanych (pod względem struktury danych oraz zasięgu przestrzennego) 

pakietów danych w formie plików (pojęcie pakietu danych jest opisane 

w pierwotnym OPZ). Predefiniowanymi pakietami danych, jakie muszą zostać 

przygotowane w czasie wdrożenia produkcyjnego będą: 

a) MZP, 

b) MRP, 

c) WORP, 

d) MPHP 10k, 

e) MPHP 50k, 

f) BDOT 10k, 

g) ORTOFOTOMAPA, 

h) NMT, 

i) LIDAR, 

j) PZRP na obszarach dorzeczy, 

k) aPGW, 

l) zestawienie ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, 

m) MZM 

n) MIZ. 

Dla każdego z powyższych pakietów operator z niego korzystający musi mieć 

możliwość wskazania ograniczeń przestrzennych – zgodnych z jego uprawnieniami – 

które ograniczać będą zakres udostępnianych danych (w zakresie podziału 

administracyjnego, podziału zlewniowego, obszaru wprowadzonego na mapie przez 

operatora lub obszaru wczytanego z pliku), a także ograniczenia struktury pobieranych 

danych. 

2. Pakiety danych dostępne dla każdego użytkownika będą uzależnione od jego 

uprawnień, na podstawie których określany będzie dostępny typu zbioru oraz 

geograficzny obszar działalności. 

3. Moduł powinien również umożliwiać dystrybucję danych niestandardowych, 

w postaci pakietów konfigurowanych, przygotowanych ad hoc, ręcznie przez 

operatora, z możliwością zapisania utworzonej konfiguracji i wykorzystania jej 
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w przyszłości przez tego samego lub innych użytkowników (dystrybucja 

w zależności od uprawnień). 

4. Moduł musi zapewnić możliwość dystrybucji danych przestrzennych w formie 

elektronicznej w formacie SHP (ESRI Shapefile). 

5. W ramach wdrożenia produkcyjnego wymagana jest implementacja produktów w 

węźle podstawowym i zapasowym Systemu ISOK. Wdrożenie produkcyjne 

poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów 

wydajnościowych, integracyjnych i UAT  Po zakończeniu testów UAT System 

ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 

 

 

7.1.1.5. Moduł importu 

Funkcjonalności realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4..  

Funkcjonalność modułu importu danych do systemu ISOK musi zostać zorganizowana 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w pierwotnym OPZ. Diagram architektury logicznej 

Modułu importu został zobrazowany w nim na rysunku 7. 

W ramach modułu importu wyróżnione powinny zostać następujące komponenty: 

Silnik Procesu – komponent sterujący przebiegiem procesu importu danych w oparciu 

o zdefiniowany workflow oraz reguły biznesowe. Odpowiada za standaryzację przebiegu 

procesu, sterowanie samym procesem, orkiestrację usług i narzędzi systemowych 

wykorzystywanych na poszczególnych etapach procesu. 

Manager Procesu Importu – moduł odpowiadający za konfigurację workflow procesu 

importu dla poszczególnych typów danych. W ramach modułu wyróżniono komponenty: 

- Manager Procesu – jednostka sterująca silnikiem procesu importu. Odpowiada za 

obsługę każdej instancji procesu importu realizowaną przez Moduł Importu. Zarządza 

przebiegiem procesu. Oprócz sterowania odpowiada również za zapis przebiegu 

procesu w postaci logu w dedykowanej bazie danych. 

- Manager Konfiguracji – dla każdego z importowanych zbiorów definiuje workflow 

w postaci sekwencji realizowanych aktywności, realizowane na poszczególnych 

etapach zadania przez operatora, orkiestrację wywoływanych usług systemowych. 

Przechowuje wszelkie parametry konfiguracyjne oraz schematy danych niezbędne do 

realizacji procesu importu. 
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- Silnik Reguł Biznesowych – komponent odpowiedzialny za definicję logiki 

biznesowej procesu w postaci reguł przejść warunkowych. 

Moduł ETL – komponent dostarczający niezbędnych funkcjonalności w obszarze ETL 

(wynikających ze specyfiki importowanych zbiorów oraz architektury danych ISOK). 

Wyróżniono następujące komponenty: 

 Manager Danych – komponent odpowiedzialny za podstawowe operacje na 

danych CRUD (Create, Read, Update, Delete) pozwala na: 

 utworzenie lub dodanie nowych informacji (create), 

 odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read), 

 modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update), 

 usuwanie istniejących informacji (delete), 

 Operacyjna Baza Danych – baza danych przeznaczona do integracji danych 

z różnych źródeł oraz dodatkowych operacji związanych ze standaryzacją, 

czyszczeniem i transformacją danych.  

 Narzędzia do walidacji – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych 

bibliotek dokonujące kontroli poprawności struktury danych 

 Konwertery formatów – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek 

dokonujące konwersji formatów branżowych na struktury bazodanowe 

np. konwerter SWDE2mdb. 

 Transformatory – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek 

dokonujące przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych. 

 

Moduł importu musi zapewniać wsparcie następujących procesów: 

 import danych źródłowych z systemów zewnętrznych w trybie jednorazowym jak i 

harmonogramowym, 

 zarządzanie procesami importów, 

 weryfikacja jakości i czyszczenie importowanych danych (obszar Data Quality), 

 transformacja danych, 

 zasilenie struktur baz danych ISOK, 

 przystosowanie importowanych zbiorów do publikowania w ramach usług ISOK 

oraz INSPIRE: 

o wygenerowanie metadanych 

o wygenerowanie zawartości cache na potrzeby usług. 

Należy jednocześnie podkreślić, że system musi przetwarzać, a tym samym zapewnić import 

następujących podstawowych typów danych: 

 dane tekstowe i liczbowe (alfanumeryczne; ASCII, CSV, xml i inne), 

 dane bitmapowe – pliki w postaci TIFF, JPG, itp., 

 dane wektorowe związane z projektowaniem (pliki typu CAD),  
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 dane geoprzestrzenne (wektorowe i rastrowe m.in. shp, geobaza (gdb, mdb), ESRI 

TIN, LAS, ARC_INFO coverage, gml, MIF, dgn, dwg, dxf) i rastrowe (m.in. .tiff,  

geotiff, ESRI GRID). 

Dane te będą podzielone na dwa typy, tj.:  

 dane produkcyjne (np. NMT czy warstwy wektorowe jak pokrycie terenu, a także 

dane surowe jak dane pomiarowe czy chmura punktów pozyskana w procesie 

skanningu laserowego, niezbędne do generowania innych zbiorów danych),  

 dane pobierane za pomocą usług np. w formie usług WFS czy ATOM. 

 

Moduł importu musi spełniać wymagania W 41 do W 45 pochodzące z grupy wymagań GW 

4 znajdującej się w pierwotnym OPZ.  Rozwiązania muszą zostać potwierdzone w ramach 

testów UATW procesie importu danych do ISOK możliwe są do wyodrębnienia dwie części, 

które moduł importu musi wspierać: 

1. Import danych, które wcześniej były wyeksportowane np. do bazy gdb. Czyli 

następuje wówczas eksport ustalonej struktury danych, słowników, domen, danych 

przestrzennych w odpowiednim układzie współrzędnych, reguł topologicznych, relacji 

wiążących poszczególne dane, itp. Dane takie eksportowane będą w celu ich lokalnej 

weryfikacji tj. zmian w zakresie danych opisowych jak i przestrzennych, ich usuwania 

bądź dodawania nowych. Modyfikacji podlegać mogą słowniki np. lista rzek, lista 

użytkowników, adresy użytkowników. Po  przeprowadzeniu opisanej powyżej 

lokalnej weryfikacji, w trakcie ich powrotnego importowania do systemu , system 

powinien być w stanie rozpoznać paczkę danych, która została wcześniej wydana 

(wyeksportowana z systemu) i dokonać najpierw walidacji danych, a następnie dane 

takie powinny zostać załadowane do systemu w  formie danych tymczasowych, to 

znaczy nie powinny być one umieszczone bezpośrednio w bazie produkcyjnej ale 

powinna istnieć możliwość przeglądania ich w  powiązaniu z danymi produkcyjnymi. 

W takim trybie możliwe powinno być przeanalizowanie  ewentualnych skutków 

takiego importu w odniesieniu do danych produkcyjnych. Na tym etapie powinno być 

możliwe  wprowadzanie  wszelkich zmian wynikających na przykład 

z wygenerowanego w czasie walidacji (podczas importu do danych tymczasowych) 

raportu o błędach (raport taki powinien przedstawiać różnice występujące pomiędzy 

danymi tymczasowymi, a produkcyjnymi, a także wskazywać dane, których 

załadowanie nie jest możliwe z powodu niespełniania przez nie wymagań lub 

zależności stawianych przez bazę produkcyjną). Jeżeli operator uzna, że tak 

przygotowane dane są poprawne, to powinien być on w stanie dokonać definitywnego 

importu lub zrezygnować, czyli całkowicie usunąć z systemu tymczasowy import 

danych. System powinien umożliwiać realizowanie kilku importów równolegle o ile 

są realizowane dla różnych obszarów. W przypadku nakładania się obszarów, 
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operatorzy odpowiedzialni za import danych powinni być o tym poinformowani, a 

system powinien wymusić sekwencyjność działań. Operator  dokonujący importu 

powinien mieć możliwość dokonania importu tylko części danych np.: po analizie 

danych ustalił, że dane dot. ujęć wód powierzchniowych są poprawne i można je 

importować natomiast pozostałe dane zawierają zbyt duże błędy, aby taki import był 

możliwy. W takim wypadku powinna być możliwość wydzielenia z bazy tych 

obiektów dla których można kolejno dokonywać importu. 

Ponieważ w systemie istnieć będzie szereg powiązań i zależności pomiędzy 

poszczególnymi obiektami, sprawami, obszarami biznesowymi to rzeczą oczywistą 

jest, że w przypadku próby usunięcia takiego obiektu system powinien również 

umożliwiać zarządzanie powiązaniami do obiektów i spraw usuwanego obiektu lub 

chociaż informować użytkownika o konsekwencjach podejmowanych działań dla 

innych obszarów systemu. Użytkownik w swoim działaniu powinien być wspierany 

przez system tak aby nie generować niepotrzebnych błędów i pomyłek. Jeżeli w 

trakcie importu miały by być usuwane  dane, to system powinien móc odpowiednio 

wesprzeć użytkownika. 

2. Druga część funkcjonalności modułu importu, to import danych z innych systemów, 

baz i formatów realizowany cyklicznie, z różnymi interwałami oraz na żądanie 

użytkownika. Czyli zapewnienie możliwości zaimportowania danych ze źródeł 

danych, których struktura nie odpowiada strukturze danych w ISOK. Dla takich 

przypadków system powinien zawierać komplet rozwiązań i narzędzi pozwalających 

na dostosowanie oraz konwersję danych zewnętrznych do formatów danych ISOK. 

Moduł importu musi zapewniać możliwość mapowania pól do odpowiednich struktur 

danych ISOK, zarówno w zakresie danych wektorowych jak i tabel powiązanych. 

System powinien wypełniać automatycznie powiązania (relacje) dla importowanych 

rekordów warstw wektorowych i tabel powiązanych oraz umożliwiać konwersję 

danych do domen w sposób półautomatyczny lub manualny 

W obu powyższych wariantach moduł importu wspierać powinien generowanie 

metadanych. 

Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem: 

1. Przeprowadzenie uzupełniającej analizy i aktualizacji dokumentacji technicznej,  

2. Zaprezentowanie przez Wykonawcę skorygowanego rozwiązania w zakresie 

modułu importu i zaprezentowanie w jaki sposób realizowane są przez niego 

wymagania wynikające z pierwotnego OPZ – do akceptacji Zamawiającego, 

3. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone 

będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów 
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wydajnościowych, integracyjnych i UAT (. Po zakończeniu testów UAT System 

ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 

 

Moduł importu powinien zostać wykorzystany do zasilenia danymi baz systemu ISOK , 

zgodnie z zapisami w rozdziale11 niniejszego OPZ. 

 

 

7.2. Elementy Systemu ISOK – Węzeł Centralny ISOK-IMGW-PIB 

W odniesieniu do rozdziału 4.1.1 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziału 

3.2.1.1,  3.2.2.1.1, 3.2.2.2 Załącznika 8 i 9 (Projektu Technicznego) w części 

„Podprojekt_ISOK Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00”oraz całej 

części „Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00”, 

całej części „Zal_25_Podprojekt ISOK_Dokumentacja_Techniczna_Katalog_usług 

_20140630_v_2.00_ autokorekta” wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego 

oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17.  

7.2.1. ISOK-IMGW - PIB: Krajowy Portal ISOK i Krajowy Portal 

ISOK: wewnętrzny 

Na podstawie rozdziałów 7.4.1 oraz 9.1.10. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu 

Technicznego wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 

17. 

Na produkt składają się: portal mapowy, przeglądarka metadanych, portal CMS, system 

zarządzania dokumentami DMS, portal e-learning. 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Wdrożenie Portalu w ramach wdrożenia produkcyjnego:  

a. zasilenie danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie, 

b. przeprowadzenie kompletu testów wydajnościowych, integracyjnych 

i UAT  

c. uruchomienie produkcyjne. 

2. Wystawienie portalu do sieci Internet, w tym dla użytkowników publicznych. 

3. Uzupełnienie i aktualizacja treści portalu CMS (zostanie uzgodnione w ramach realizacji). 
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Publikacja danych przestrzennych musi być możliwa za pomocą usług zgodnych 

z dyrektywą INSPIRE, a dodatkowo usługi wyszukania i przeglądania będą dostępne 

w interfejsie użytkownika obu portali. 

 

 

 

 

7.2.2. ISO

K-

IMGW-

PIB: 

Warstw

a 

integrac

yjna 

Na podstawie rozdziałów 

4.1.1, 4.3, 9.1.1 oraz  

9.1.9 Załącznika 11 oraz 

zapisów Projektu 

Technicznego wraz 

z załącznikami, 

uzupełnieniami Projektu 

Technicznego w 

załączniku 17. 

Zadania w niniejszej 

Umowie związane z 

produktem: 

1.  

2. Wdrożenie 

produkcyjne 

Warstwy 

integracyjnej. 

a. Przeprowa

dzenie 

kompletu 

testów 

wydajności

owych, 

integracyjn

ych i UAT  

b. uruchomie

nie 

produkcyjn

e. 

3. Dostosowanie 

oprogramowania 

do ew. zmian w 

systemach 

źródłowych. 

Lista systemów / 

środowisk, z którymi ma 

być zintegrowany System 

ISOK w węźle IMGW-

PIB, w wersji 

produkcyjnej wynika z 

zapisów w Projekcie 

Technicznym i składa się 

ona z następujących 

systemów / środowisk:  

 GeoPortal2 

(PZGiK), 

 ZSIN, 

 Systemy 

wewnętrzne 

IMGW-PIB (SH, 

ST, EDOS, 

PROMET i inne), 

 IT GIS-OKI, 

 SEKOP, 

 SIKPOŚK, 

 ePUAP, 

 MPHP 10K 

 SPD-PSH, 

 SOPO, 

 OST112, 

 Co najmniej 

dwóch operatorów 

SMS na potrzeby 

modułu MOP, 

 Co najmniej 

dwóch operatorów 

masowego 

wysyłania e-mail 

na potrzeby 

modułu MOP,  

 Trzech 

Operatorów 

Chmur 

Obliczeniowych 

dla „Push 

Notification” 

(Google, Apple, 

Microsoft) na 

potrzeby modułu 

MOP. 

Dodatkowo, na podstawie 

rozdziału 6.1.1. 

Załącznika 11 oraz 

zapisów Projektu 

Technicznego, ISOK 

powinien komunikować 
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się przy pomocy usług z 

następującymi systemami: 

 SPD-PSH, 

 SOPO, 

 

 

7.2.2.1. I

SO

K-

IM

G

W-

PI

B: 

Wa

rst

wa 

usł

ug 

W ramach Etapu 4 

odebrano produkt: Moduł 

powiadomień i ostrzeżeń, 

oprogramowanie ESB i 

serwera usług danych 

przestrzennych  

Przedmiotem zamówienia 

jest opublikowanie 

produkcyjnej wersji usług 

udostępniających dane 

ISOK z węzła ISOK-

IMGW-PIB, 

powiadomienia i 

ostrzeżenia (rozdział 

7.2.3.1), dane 

referencyjne GUGIK oraz 

dane IMGW-PIB. 

Wymagania w tym 

zakresie określał w 

rozdziale 7.6 Załącznik 

11. Szczegółowy zakres 

danych podlegających 

publikacji wynika z 

Projektu Technicznego 

oraz załączników do 

niego wraz z 

uzupełnieniami Projektu 

Technicznego 

w załączniku 17. W 

ramach tego zadania 

wytworzone i 

opublikowane zostaną 

również metadane usług. 

Zadania w niniejszej 

Umowie związane z 

produktem: 

1. Zasilenie danymi 

produkcyjnymi 

co najmniej w 

zakresie 

obejmowanym 

przez wdrażane 

rozwiązanie, 

2. Przeprowadzenie 

testów usług i 

metadanych usług 

- 

wydajnościowych, 

integracyjnych 

i UAT, 

3. Opublikowanie 

usług 

wyszukiwania i 

przeglądania, 

realizujących 

wymagania 

dyrektywy 

INSPIRE w 

zakresie tematów 

określonych w 

załączniku nr 3 

„Specyfikacja 

danych” 

dotyczących 

obszaru IMGW-

PIB (Atmospheric 

Conditions, 

Meteorological 

Geographical 

Features, 

Environmental 

Monitoring 

Facilities, 

Oceanographic 

geographical 

features), 

Wdrożone 

zostanie 

oprogramowanie 

katalogu 

metadanych, 

włącznie z 

edytorem 

i walidatorem 

metadanych. 

Wykorzystane 

zostanie 

oprogramowanie 

będące w  

posiadaniu i 

hostowane przez 

Główny Urząd 

Geodezji i 
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Kartografii (lub 

inne 

oprogramowanie 

komercyjne lub 

open source jeżeli 

jego 

wykorzystanie 

będzie 

uzasadnione 

projektowo i jeżeli 

wykorzystanie 

takiego 

oprogramowania 

będzie 

umożliwiało 

osiągnięcie celów 

opisanych w 

Projekcie 

Technicznym). 

Decyzja co 

do sposobu 

realizacji zostanie 

podjęta przez 

Strony po analizie 

warunków 

realizacji każdego 

z takich wariantów 

w kontekście 

terminów 

realizacji i 

argumentów 

technologicznych. 

Decyzja co do 

sposobu realizacji 

dotyczy wyboru 

rozwiązań 

technicznych, ale 

nie może zmieniać 

wymagań 

funkcjonalnych 

opisanych 

w niniejszym 

OPZ. Sposób 

realizacji zostanie 

określony w 

Harmonogramie 

(Planie 

Podprojektu ISOK 

dotyczącym 

realizacji 

niniejszego 

zamówienia). 

 

 

7.2.2.2. P

owi

ado

mie

nia 

i 

ost

rze

żen

ia 

W odniesieniu do 

rozdziałów 7.6.1 

Załącznika 11 oraz 

Projektu Technicznego  

(Podprojekt 

ISOK_Dokumentacja_tec

hniczna_rozdziały_1_5_2

0140709 v3.00) 

stanowiące załącznik nr 8 

i 9 do SWIZ i załącznika 

17. 

Wykonawca 

zaimplementuje w 

Systemie moduł ostrzeżeń 

i powiadomień (MOP) 

o funkcjonalności 

zapewniającej tworzenie i 

przekazanie powiadomień 

opartych na ostrzeżeniach 

(meteorologicznych, 

brzegowych, 

hydrologicznych) oraz 

danych MIZ (Mapy 

Innych Zagrożeń) i MZM 

(Mapy Zagrożeń 

Meteorologicznych) 

opracowywanych przez 

IMGW-PIB (WMS). 

Powiadomienia będą 

subskrybowane 

manualnie oraz 

automatycznie, 

a następnie 

dystrybuowane do 

odbiorców poprzez SMS, 

e-mail, „Push 

Notification” (aplikacje 

mobilne na platformach 

Android, iOS, Windows 

10 mobile/Windows 10 i 

nowsze), zgodnie z 

wymaganiami 

określonymi w 

dokumentach wskazanych 

w pierwszym akapicie 

niniejszego rozdziału. 

Rozwiązanie „Cell 

Broadcast” opisane w 

pierwotnym OPZ zostaje 

zastąpione przez 
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dystrybucje powiadomień 

„Push Notification” do 

aplikacji mobilnych.. 

MOP (Moduł Ostrzeżeń i 

Powiadomień) będzie 

miał konsolę www do 

monitorowania 

i administracji 

udostępniającą co 

najmniej: 

 informacje o 

bieżącym 

stanie 

gotowości 

podsystemów 

do działania  

 informacje o 

bieżącym 

przepływie 

informacji: na 

wejściu do 

MOP, miedzy 

podsystemami, 

na wyjściu z 

MOP,  

 błędy i awarie 

poszczególnyc

h 

podsystemów 

MOP 

 administracja 

MOP (np. 

zarządzanie 

słownikami 

MOP, wybór 

operatora 

zewnętrznego, 

ustawianie 

parametrów 

konfiguracyjny

ch, itp.) 

 

Konsola WWW będzie 

miała dwa poziomy 

dostępu (dwie role): CNO 

(Centrum Nadzoru 

Operacyjnego IMGW-

PIB) oraz Administrator 

MOP. Zakres 

informacyjny oraz sposób 

prezentacji dla obu 

poziomów dostępu będzie 

dostosowany do obu grup 

odbiorców: CNO – 

monitoring, Administrator 

MOP – monitoring i 

administracja. 

 

MOP składa się z wielu 

podsystemów: 

 moduł 

integracji z 

Systemami 

IMGW-PIB 

 moduł 

przetwarzania 

ostrzeżeń 

(meteorologicz

nych, 

brzegowych,  

hydrologiczny

ch) 

 moduł 

przetwarzania 

MZM 

 moduł 

przetwarzania 

MIZ 

 moduł 

subskrypcji 

(osobny 

wewnętrzny i 

zewnętrzny) 

przez www 

 serwery 

mapowe 

(podsystem 

współdzielony 

z innymi 

modułami, np. 

INSPIRE) 

 moduł 

dystrybucyjny 

 moduły 

integracyjne z 

operatorami 

SMS, e-mail, 

Push 

Notification 

 moduły w 

Chmurach 

Obliczeniowyc

h 

 aplikacje 

mobilne 

 moduł 

monitoringu i 

administracji 

(w tym 

konsola www) 
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 moduł 

raportowy 

 moduł 

logowania 

 

 

 

7.2.3. ISOK-IMGW-PIB: Przetwarzanie danych 

W odniesieniu do rozdziałów 7.1 (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5) oraz 7.2 (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 

7.2.4, 7.2.5) Załącznika 11oraz Projektu Technicznego (załącznik nr 8 i 9 SIWZ) 

w szczególności w zakresie: 

Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_15_IMGW_ PIPUDP_20140630 v2.00 

Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_17_IMGW_ PMI_20140630 v2.00 

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7a_Opis realizacji wymagan 

PM_20140630 v 2.00 

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7b_Opis realizacji wymagan 

PDiPU_20140630 v 2.00 wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego wraz 

uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. 

W ramach Etapu 4 odebrano produkty standardowe realizujące wymagania: 

 GW 39 Podstawowy zakres przetwarzania danych, 

 GW 40 Przetwarzanie danych przestrzennych przez aplikacje desktop GIS, 

 GW 41 Przetwarzanie danych przestrzennych przez Serwer,  

 GW 42 Przetwarzanie danych przestrzennych przez cienkiego klienta, 

 GW 43 Przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia zbiorów danych INSPIRE, 

 GW 49 Raportowanie. 

Odebrane w Etapie 4 zostały produkty realizujące GW 38 Implementacja algorytmów 

tworzenia map zagrożeń meteorologicznych (MZM) i map innych zagrożeń (MIZ).  

 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Zasilenie Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym 

przez wdrażane rozwiązanie, w celu zapewnienia danych do przeprowadzeniu 

testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT . 

2. Odebrane w Etapie 4 produkty realizujące GW 38 Implementacja algorytmów 

tworzenia map zagrożeń meteorologicznych i map innych zagrożeń zostaną 

skorygowane i zoptymalizowane a następnie przetestowane i uruchomione 

produkcyjnie. 



Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 31 z 130 
 

3. Produkty GW 43 zostaną zaktualizowane, przetestowane i wdrożone produkcyjnie w 

sposób umożliwiający wystawienie prawidłowych usług INSPIRE. 

4. Produkty GW 49 zostaną zaktualizowane, przetestowane i wdrożone produkcyjnie. 

5. Produkty GW 39 – GW 42 zostaną zaktualizowane, przetestowane i wdrożone 

produkcyjnie.  

W każdym z powyższych przypadków testy będą obejmować testy wydajnościowe, 

integracyjne i UAT . 
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7.2.4. ISOK-IMGW-PIB: Repozytorium danych 

Na podstawie rozdziałów 4.1.1, 9.1.4 oraz  9.1.5 Załącznika 12 oraz zapisów Projektu 

Technicznego wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 

17.  

Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Wdrożono systemy zarządzania Bazą Danych 

Przestrzennych oraz utworzono repozytoria danych.  

 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Przekazanie przez Wykonawcę do weryfikacji przez Zamawiającego dokumentacji 

migracji danych ze szczegółowością na poziomie poszczególnych atrybutów, 

2. Migracja danych do repozytoriów (uwzględniająca wyniki weryfikacji dokumentacji 

przekazanej w punkcie 1): 

a. metadanych, 

b. RDBMS, 

c. plikowych, 

3. Przeprowadzenie testów weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia każdej 

z migracji danych do repozytoriów.  

Zasilone zostaną zarówno repozytoria produkcyjne, jak również publikacyjne – w wyniku 

replikacji danych produkcyjnych. 

 

 

 
 

 

7.2.5. ISOK-IMGW-PIB: Administracja i zarządzanie infrastrukturą 

Produkty odebrano w ramach Etapu 4.  

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Zasilenie Systemu danymi produkcyjnymi umożliwiającymi przeprowadzenie testów 

wydajnościowych, integracyjnych (testy muszą zostać przeprowadzone na Systemie 

zasilonym kompletem danych). 
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2. Przeprowadzenie testów wydajnościowych i integracyjnych, UAT zgodnie z 

parametrami i podejściem opisanym w procedurze odbioru stanowiącej Załącznik 7 do 

SIWZ.  Testy powinny być prowadzone na kompletnie zasilonym danymi Systemie, 

przy jego obciążeniu zarówno użytkownikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. 

W uzgodnionych przez Strony testach, obciążenie użytkownikami zewnętrznymi może 

być symulowane. 

3. Uruchomienie produkcyjne replikacji pomiędzy Centrami Podstawowymi 

i Zapasowym. 

 

 

 

7.3. Architektura logiczna warstwy przetwarzania Węzła ISOK KZGW 

(RZGW) 

Odpowiada rozdziałowi 4.1.5 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ) oraz min. rozdziałowi 3.2 

(w szczególności rozdziałom 3.2.1.2 oraz 3.2.2.) Załącznika 9 (Projektu Technicznego) 

w części „Podprojekt_ISOK Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały 

_1_3_20140709 v3.00” wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu Technicznego oraz 

uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. 
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7.3.1. ISOK-KZGW: Przetwarzanie danych 

 

W odniesieniu do rozdziałów 7.1 (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5) oraz 7.2 (7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 

7.2.4, 7.2.5), a także 7.6.2 Załącznika 11 oraz Projektu Technicznego (załączniki 8 oraz 9 do 

SIWZ) w szczególności w zakresie: 

Podprojekt ISOK_Dokumentacja_techniczna_rozdziały_1_3_20140709 v3.00 (rozdział 

3.2.2.5, 3.2.2.6), Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_13_KZGW_PIPUD_20140630 

v2.00, Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_14_KZGW_ PMKZGW_20140630 v2.00, 

Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7a_Opis realizacji wymagan 

PM_20140630 v 2.00, Podprojekt_ISOK_Dokumentacja_Analityczna_Zal7b_Opis realizacji 

wymagan PDiPU_20140630 v 2.00 wraz z odpowiednimi załącznikami Projektu 

Technicznego oraz uzupełnieniami Projektu Technicznego w załączniku 17. 

W ramach Etapu 4 odebrano produkty standardowe realizujące wymagania: 

 GW 39 Podstawowy zakres przetwarzania danych, 

 GW 40 Przetwarzanie danych przestrzennych przez aplikacje desktop GIS, 

 GW 41 Przetwarzanie danych przestrzennych przez Serwer, 

 GW 42 Przetwarzanie danych przestrzennych przez cienkiego klienta, 

 GW 43 Przetwarzanie danych na potrzeby tworzenia zbiorów danych INSPIRE. 

Zamawiający podkreśla, że prace projektowe w  Fazie II będą wymagały dokonania 

przebudowy Systemu - na przykład w celu doprowadzenia jego wydajności do poziomu 

akceptowalnego przez Zamawiającego i opisanego w procedurach odbiorowych stanowiących 

załącznik nr 7 do SIWZ–  Wykonawca będzie zobowiązany do jej wykonania w takim 

zakresie, w jakim będzie to niezbędne (łącznie ze zmianami w zakresie jego architektury). 

Dotyczy to w szczególności prac związanych z wdrożeniem bazy danych przestrzennych oraz 

innych baz danych, które muszą być zaprojektowane i wdrożone w sposób, który umożliwiać 

będzie dostęp do nich  również przy pomocy uniwersalnych narzędzi do pracy z danymi 

(dostęp musi mieć charakter równorzędny, jak dla narzędzi użytych do wytworzenia 

przedmiotu zamówienia, to jest do zapisu i odczytu, a także musi umożliwiać tworzenie 

zapytań sql stosujących funkcje geometryczne i niegeometryczne oraz widoków zwracających 

dane geometryczne). W szczególności dotyczy to aplikacji Open Source, które są w użyciu 

w jednostkach Zamawiającego (lista aplikacji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ). Jeżeli 

wdrożenie takich rozwiązań powodować będzie odstępstwa od obecnych zapisów Projektu 

Technicznego, to zmiany takie muszą być wykonane przez przeprowadzenie kompletnej 

procedury zmiany dla każdej ze zmian. 
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Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Dostarczenie do PGWWP 4 licencji ArcGIS Data Interoperability for Desktop lub 

rozwiązania równoważnego tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność 

jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ 

(uzupełnienie licencji  wynikających z GW40 pierwotnego OPZ). 

2. Produkty GW 43 zostaną zaktualizowane, przetestowane i wdrożone produkcyjnie 

w sposób umożliwiający wystawienie prawidłowych usług INSPIRE, 

3. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co 

najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT. Po zakończeniu 

testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 
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7.3.1.1. Modyfikacja baz danych - założenia 

Zmiany danych w Bazach Produkcyjnych mogą być wynikiem: 

a) Modyfikacji z poziomu aplikacji GIS Desktop wprowadzonej bezpośrednio na 

Bazach Produkcyjnych w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika.  

Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK 

w postaci danych przestrzennych oraz danych opisowych (atrybutów) tj. tabel 

powiązanych ze sobą oraz z danymi przestrzennymi (należy pamiętać, 

że nie wszystkie dane opisowe posiadają odniesienie przestrzenne, ale tego rodzaju 

dane również powinny być edytowane przy użyciu aplikacji ArcGIS Desktop 

dostarczonej w etapie 4 Umowy z Qumak (lub rozwiązania równoważnego 

tj. zapewniające co najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym 

w Projekcie Technicznym i pierwotnym OPZ). Wykonawca powinien 

zaproponować rozwiązanie umożliwiające w sposób optymalny (czas oczekiwania 

na zakończenie akcji nie powinien przekraczać 5 sekund) zarządzanie danymi 

opisowymi tj. ich edycją, wyszukiwaniem i przeglądaniem (również przegląd 

danych w formacie pdf) i to zarówno z poziomu danych przestrzennych jak 

i danych opisowych. Funkcjonalność przetwarzania danych opisowych powinna 

być co najmniej taka jak opisana w pierwotnym OPZ oraz uszczegółowiona 

w Projekcie Technicznym. Edycja danych powinna być dostępna dla 

zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, które 

zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. Zamawiający oczekuje 

wdrożenia rozwiązania, które umożliwiać będzie bezpośrednią modyfikację baz 

produkcyjnych, najlepiej bez konieczności stosowania rozwiązań z bazami 

przejściowymi (buforowymi). Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, 

które wskazywało na możliwość prowadzenia lokalnej edycji na replice 

w personalnej bazie i synchronizację tak wykonanych zmian do bazy źródłowej, 

Zamawiający będzie mógł zaakceptować również rozwiązanie polegające 

na modyfikacji bazy wykonywanej w sposób pośredni przy użyciu aplikacji GIS 

Desktop, na lokalnych bazach danych przestrzennych stanowiących wyciąg z bazy 

danych, generowanych przez użytkownika przy użyciu cienkiego klienta GIS, 

z możliwością ich zwrotnego przyjęcia do bazy danych, z zachowaniem reguł 

spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu, pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania. Dopiero po 

akceptacji przez Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w drodze 

spotkań i prezentacji, Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w Systemie 
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b) Modyfikacji wykonywanej w sposób bezpośredni przy użyciu cienkiego klienta 

GIS, w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika, w sposób zapewniający 

zachowanie spójności i integralności danych, w trybie wielodostępu. Jest 

to wariant opcjonalny oparty o funkcjonalność web editingu przy użyciu usług 

Serwera GIS. (Warstwy edytowalne Baz Produkcyjnych ISOK), 

c) Modyfikacji będącej wynikiem replikacji zmian dokonanych z poziomu aplikacji 

GIS Desktop w trybie edycji przez uprawnionego użytkownika na lokalnej replice 

bazy danych. Modyfikacja musi obejmować warstwy edytowalne Baz 

Produkcyjnych ISOK wraz ze wszystkimi danymi tabelarycznymi i atrybutowymi 

i być dostępna dla zalogowanego użytkownika posiadającego odpowiednie 

uprawnienia, które zawężać będą obszarowo dane dostępne do modyfikacji. 

Wykonawca musi uwzględnić w swoim rozwiązaniu, że poszczególne jednostki 

Zamawiającego korzystają w chwili obecnej z różnych wersji oprogramowania 

ArcGIS Server. Lokalna replika bazy danych przestrzennych  produkcyjnych musi 

być wykonana w sposób, który umożliwiać będzie korzystanie z niej dowolnemu 

uprawnionemu pracownikowi, pochodzącemu z dowolnej jednostki 

Zamawiającego, dysponującemu oprogramowaniem klienckim dostarczonym w 

ramach ISOK. Zgodnie z jednym z założeń pierwotnego OPZ, które wskazywało 

na możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu 

asynchronicznym (check in/check out), Zamawiający będzie mógł zaakceptować 

również rozwiązanie polegające na modyfikacji wykonywanej w sposób pośredni 

przy użyciu aplikacji GIS Desktop na replikach baz danych (tzw. bazach 

buforowych), cyklicznie replikowanych z bazami produkcyjnymi, z zachowaniem 

spójności i integralności danych, pod warunkiem przedstawienia przez 

Wykonawcę szczegółów takiego rozwiązania. Dopiero po akceptacji przez 

Zamawiającego takiego rozwiązania, które nastąpi w drodze spotkań i prezentacji, 

Wykonawca będzie mógł je zaimplementować w Systemie (analogicznie jak dla 

punktu a). 

d) Modyfikacji w ramach aktualizacji danych na drodze importu z systemów 

źródłowych (Warstwy statyczne Baz Produkcyjnych), która nastąpi przy użyciu 

automatycznych lub półautomatycznych mechanizmów replikacji z systemami 

zewnętrznymi, wymienionymi w rozdziale 8 niniejszego OPZ. 

e) Modyfikacja przez automatyczny import obiektów (dane czasu rzeczywistego) 

rejestrowanych przez Kolektor Danych RT oraz automatyczna archiwizacja 

obiektów nieaktualnych (Warstwy dynamiczne Baz Produkcyjnych ISOK) 

f) Modyfikacje automatyczne przez algorytmy aplikacji eksperckich generujące 

dynamiczne zbiory w modelu gridowym (dla warstw dynamicznych związanych 

z generowanymi w ISOK produktami publikacyjnymi). 
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Zmiany w Bazach Publikacyjnych mogą być wynikiem jednostronnej replikacji na podstawie 

zawartości Baz Produkcyjnych. 

Podstawowe założenia związane z trybem edycji danych przestrzennych w ramach ISOK: 

 Zakres i możliwości modyfikacji wynikać będą z uprawnień użytkowników 

Systemu. 

 Modyfikacji przez użytkowników podlegać będą wyłącznie bazy produkcyjne. 

 Bazy publikacyjne będą modyfikowane wyłącznie przez automatyczne 

mechanizmy jednostronnej replikacji z baz produkcyjnych. Publikacji podlegać 

powinny  wyłącznie obiekty, zaznaczone jako ‘podlegające replikacji’ wraz 

z ewentualnym przekształcaniem danych produkcyjnych przed ich publikacją 

zgodnie ze zdefiniowanymi regułami w tym zakresie (np. opisującymi redukcję 

kilku warstw danych GIS do jednego rastra). 

 Edycja realizowana będzie w środowisku wielodostępowym.  

 Edycja oparta będzie o mechanizm długich transakcji i uzgadnianie konfliktów 

(wersjonowanie). 

 Zastosowane zostanie wsparcie mechanizmu replikacji (jednostronna, 

obustronna, replikacja w strukturze rozproszonej). 

 Możliwość lokalnej edycji na replice w personalnej bazie i synchronizacja 

zmian do bazy źródłowej. 

 Możliwość edycji repliki bazy off line (disconected editing) w modelu 

asynchronicznym (check in/check out).  

 Edycja będzie możliwa dla wybranych aplikacji klienckich w zależności od 

zaawansowania narzędzi edycyjnych: 

 Edycja danych możliwa będzie w modelu relacyjnym. 

 Edycja danych możliwa będzie w modelu obiektowo-relacyjnym 

(uwzględniając reguły topologiczne itd.). 

 Automatyczne wypełnianie pól danymi na podstawie relacji do zasobów 

referencyjnych. 

 

 

 

 

7.3.1.2. Przetwarzanie w lokalnej przestrzeni projektowej GIS 

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4. Zadania w niniejszej 

Umowie związane z produktem: 
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1. Wdrożeniu produkcyjnemu podlegać będą komponenty: 

a. Serwer GIS i Serwer Danych Przestrzennych, oparty o technologię ArcGIS for 

Server oraz iMapServer, wykorzystaną w realizacji Systemu ISOK w wersji 

pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co najmniej taką 

samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie Technicznym 

i pierwotnym OPZ) . 

b. Aplikacje GIS Desktop, oparte o technologię ArcGIS for Desktop wraz ze 

wszystkimi przekazanymi rozszerzeniami, wykorzystane w realizacji Systemu 

ISOK w wersji pilotażowej (lub rozwiązania równoważne tj. zapewniające co 

najmniej taką samą funkcjonalność jak w zakresie wskazanym w Projekcie 

Technicznym i pierwotnym OPZ). 

c. Lokalna przestrzeń projektowa. 

d. System wymiany plików. 

W każdym z powyższych zadań testy poprzedzające wdrożenie produkcyjne 

polegać będą na zasileniu Systemu danymi produkcyjnymi co najmniej 

w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie  oraz na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT odpowiednich 

dla każdego wdrażanego rozwiązania (punkty a, b, c, lub d z powyższej listy). 

7.3.1.3. GIS Workflow 

Funkcjonalności z tego zakresu zostały odebrane w ramach Etapu 4. Są one zrealizowane 

poprzez oprogramowanie standardowe ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data 

Interoperability, Arc GIS for Server oraz ArcGIS for Desktop.  

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi 

co najmniej w zakresie obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na 

przeprowadzeniu testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT. Po zakończeniu 

testów UAT System ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 
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7.3.1.4. Moduł dystrybucji danych 

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4.  

 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Udostępnianie użytkownikom wewnętrznym oraz zewnętrznym zalogowanym 

(instytucjonalnym) konfigurowanych lub predefiniowanych (pod względem 

struktury danych oraz zasięgu przestrzennego) pakietów danych w formie plików 

(pojęcie pakietu danych jest opisane w pierwotnym OPZ). Predefiniowanymi 

pakietami danych jakie muszą zostać przygotowane w czasie wdrożenia 

produkcyjnego będą: 

a) MZP. 

b) MRP. 

c) WORP. 

d) MPHP 10k. 

e) MPHP 50k. 

f) BDOT 10k. 

g) ORTOFOTOMAPA. 

h) NMT. 

i) LIDAR. 

j) PZRP na obszarach dorzeczy. 

k) aPGW. 

l) Zestawienie ujęć wód (podziemnych i powierzchniowych – z możliwością 

wyboru).  

m) Zestawienie zrzutów ścieków. 

n) Jednolite części wód podziemnych. 

o) Jednolite części wód powierzchniowych. 

p) Strefy ochronne ujęć wód - tereny ochrony pośredniej.  

q) Strefy ochronne ujęć wód - tereny ochrony bezpośredniej. 

r) Zestawienie pozwoleń wodnoprawnych. 

s) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

Dla każdego z powyższych pakietów operator z niego korzystający musi mieć 

możliwość wskazania ograniczeń przestrzennych – zgodnych z jego uprawnieniami – 

które ograniczać będą zakres udostępnianych danych (w zakresie podziału 

administracyjnego, podziału zlewniowego, obszaru wprowadzonego na mapie przez 

operatora lub obszaru wczytanego z pliku), a także ograniczenia struktury pobieranych 
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danych. Po uruchomieniu produkcyjnym, w trakcie okresu utrzymania systemu, 

Zamawiający będzie miał prawo do zgłoszenia dodatkowych 5 pakietów do 

wykonania w Module Dystrybucji Danych, w węźle KZGW, które Wykonawca 

wykona w ramach projektu (nie będą dodatkowo wyceniane). Pakiety takie będą 

zgłaszane poprzez biuro projektu po wewnętrznym uzgodnieniu potrzeb przez 

Zamawiającego. Każdy kolejny pakiet jaki będzie miał być wykonany przez 

Wykonawcę, będzie zgłaszany i wyceniany zgodnie z procedurą zmian. Dla pakietów 

z powyższej listy powinna istnieć możliwość ich kopiowania i modyfikowania zakresu 

(na przykład przez ograniczenia charakteru danych / ograniczenia ilości 

dystrybuowanych warstw), a następnie zapisywania z inną nazwą i możliwych do 

udostępnienia dla wskazanych użytkowników (możliwość indywidualnego nadawania 

uprawnień dla kopiowanych pakietów). Kopiowanie i modyfikacje w tym zakresie 

powinny być możliwe na poziomie administracji Systemem i nie powinny wymagać 

działań, które musiałyby być wykonywane przez Wykonawcę (powinny być 

wykonywane wyłącznie siłami Zamawiającego). Moduł dystrybucji powinien mieć 

możliwość dołączania do generowanych danych informacji, która będzie dodatkową 

wskazówką dotyczącą tych danych - na przykład informującą, że w najbliższym czasie 

przewidywana jest zmiana / aktualizacja danych w zakresie uruchomionego pakietu. 

System nie musi w takim przypadku weryfikować dokładnej zgodności pobieranego 

zakresu danych z treścią komunikatu, ale wskazywać powinien jedynie, że w obszarze 

obejmowanym przez pakiet może nastąpić zmiana. Komunikaty takie wprowadzane 

będą przez uprawnionych operatorów SIGW, a ich dostępność dla użytkowników 

wykorzystujących poszczególne pakiety powinna być regulowana uprawnieniami 

(możliwość włączania przekazywania komunikatów dla użytkowników zewnętrznych 

zalogowanych, a wyłączania dla użytkowników wewnętrznych).   

1. Pakiety danych dostępne dla każdego użytkownika będą uzależnione od jego 

uprawnień, na podstawie których określany będzie dostępny typu zbioru, struktura 

dostępnych danych oraz geograficzny obszar działalności. 

2. Moduł powinien również umożliwiać dystrybucję danych niestandardowych, 

w postaci pakietów konfigurowanych, przygotowanych ad hoc, ręcznie przez 

operatora, z możliwością zapisania utworzonej konfiguracji i wykorzystania jej 

w przyszłości przez tego samego lub innych użytkowników (dystrybucja 

w zależności od uprawnień) . 

3. Moduł musi współpracować z kalkulatorem opłat (za udostępnienie informacji) 

maksymalnie automatyzując proces naliczania opłat za udostępniane dane. 

4. Moduł musi zapewnić możliwość dystrybucji danych przestrzennych w formie 

elektronicznej w formacie SHP (ESRI Shapefile). 

5. W ramach wdrożenia produkcyjnego wymagana jest implementacja produktów na 

wszystkich produkcyjnych węzłach Systemu ISOK. Wdrożenie produkcyjne 
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poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów 

wydajnościowych, integracyjnych i UAT. Po zakończeniu testów UAT System 

ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 

 

 

7.3.1.5. Moduł importu 

Produkty realizujące ten zakres zostały odebrane w ramach Etapu 4.  

Funkcjonalność modułu importu danych do systemu ISOK/SIGW musi zostać zorganizowana 

zgodnie z  wymaganiami zawartymi w pierwotnym OPZ (Załącznik 11). Diagram 

architektury logicznej Modułu importu został zobrazowany w nim na Rysunku 7. 

W ramach modułu importu wyróżnione powinny zostać następujące komponenty: 

Silnik Procesu – komponent sterujący przebiegiem procesu importu danych w oparciu 

o zdefiniowany workflow oraz reguły biznesowe. Odpowiada za standaryzację przebiegu 

procesu, sterowanie samym procesem, orkiestrację usług i narzędzi systemowych 

wykorzystywanych na poszczególnych etapach procesu. 

Manager Procesu Importu – moduł odpowiadający za konfigurację workflow procesu 

importu dla poszczególnych typów danych. W ramach modułu wyróżniono komponenty: 

 Manager Procesu – jednostka sterująca silnikiem procesu importu. Odpowiada za 

obsługę każdej instancji procesu importu realizowaną przez Moduł Importu. Zarządza 

przebiegiem procesu. Oprócz sterowania odpowiada również za zapis przebiegu 

procesu w postaci logu w dedykowanej bazie danych. 

 Manager Konfiguracji – dla każdego z importowanych zbiorów definiuje workflow 

w postaci sekwencji realizowanych aktywności, realizowane na poszczególnych 

etapach zadania przez operatora, orkiestrację wywoływanych usług systemowych. 

Przechowuje wszelkie parametry konfiguracyjne oraz schematy danych niezbędne do 

realizacji procesu importu. 

 Silnik Reguł Biznesowych – komponent odpowiedzialny za definicję logiki 

biznesowej procesu w postaci reguł przejść warunkowych. 

Moduł ETL – komponent dostarczający niezbędnych funkcjonalności w obszarze ETL 

(wynikających ze specyfiki importowanych zbiorów oraz architektury danych ISOK). 

Wyróżniono następujące komponenty: 

 Manager Danych – komponent odpowiedzialny za podstawowe operacje na 

danych CRUD (Create, Read, Update, Delete) pozwala na: 
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o utworzenie lub dodanie nowych informacji (create), 

o odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read), 

o modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update), 

o usuwanie istniejących informacji (delete), 

 Operacyjna Baza Danych – baza danych przeznaczona do integracji danych 

z różnych źródeł oraz dodatkowych operacji związanych ze standaryzacją, 

czyszczeniem i transformacją danych, 

 narzędzia do walidacji – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych 

bibliotek dokonujące kontroli poprawności struktury danych, 

 konwertery formatów – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek 

dokonujące konwersji formatów branżowych na struktury bazodanowe 

np. konwerter SWDE2mdb, 

 transformatory – aplikacje narzędziowe w postaci uruchamialnych bibliotek 

dokonujące przeliczeń pomiędzy układami współrzędnych. 

 

Moduł importu musi zapewniać wsparcie następujących procesów: 

 import danych źródłowych z systemów zewnętrznych, 

 zarządzanie procesami importów, 

 weryfikacja jakości i czyszczenie importowanych danych (obszar Data Quality), 

 transformacja danych, 

 zasilenie struktur baz danych ISOK, 

 przystosowanie importowanych zbiorów do publikowania w ramach usług ISOK: 

o wygenerowanie metadanych, 

o wygenerowanie zawartości cache na potrzeby usług. 

Należy jednocześnie podkreślić, że system musi przetwarzać, a tym samym zapewnić import, 

następujących podstawowych typów danych: 

 dane tekstowe i liczbowe (alfanumeryczne; ASCII), 

 dane bitmapowe – pliki w postaci TIFF, JPG, itp., 

 dane wektorowe związane z projektowaniem (pliki typu CAD),  

 dane geoprzestrzenne (wektorowe (m.in. shp, geobaza (gdb, mdb), ESRI TIN, 

LAS, ARC_INFO coverage, gml, MIF, dgn, dwg, dxf) i rastrowe ( m.in. .tiff,  

geotiff, ESRI GRID)). 

Dane te będą podzielone na dwa typy, tj.:  

 dane produkcyjne (np. NMT czy warstwy wektorowe jak pokrycie terenu, a także 

dane surowe, jak dane pomiarowe czy chmura punktów pozyskana w procesie 

skanningu laserowego, niezbędne do generowania innych zbiorów danych),  

 dane pobierane za pomocą usług np. w formie usług WFS czy ATOM 

Moduł importu musi spełniać wymagania W 40 – W 48 pochodzące z grupy wymagań GW 4 

znajdującej się w pierwotnym OPZ (Załącznik 11 do SIWZ), przy czym wymagania W46 
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oraz W47 muszą zostać potwierdzone w ramach testów UAT. Oznacza to, że dla wdrożenia 

produkcyjnego, musi powstać przypadek testowy, który zostanie zmapowany z wymaganiami 

W 46 oraz W 47. Wykonanie tego przypadku (przypadków) w testach UAT musi potwierdzić 

prawidłowość działania systemu w zakresie obu tych wymagań.  

 

W procesie importu danych do SIGW (ISOK) możliwe są do wyodrębnienia dwie części, 

które moduł importu musi wspierać: 

1. Import danych, które wcześniej były wyeksportowane np. do bazy gdb. Czyli 

następuje wówczas eksport ustalonej struktury danych, słowników, domen, danych 

przestrzennych w odpowiednim układzie współrzędnych, reguł topologicznych, relacji 

wiążących poszczególne dane, itp. Dane takie eksportowane będą w celu ich lokalnej 

weryfikacji tj. zmian w zakresie danych opisowych jak i przestrzennych, ich usuwania 

bądź dodawania nowych. Modyfikacji podlegać mogą słowniki np. lista rzek, lista 

użytkowników, adresy użytkowników. (np.: konieczność modyfikacji MPHP poprzez 

dodanie nowego cieku, nowej nazwy do cieku istniejącego w MPHP lub zmiany 

przebiegu cieku na dodatkowej warstwie edytowalnej związanej z warstwą 

referencyjną). Modyfikacji podlegać mogą  również skany PDF decyzji 

wodnoprawnych poprzez dodane nowych pozycji wraz ze skanami dokumentów – 

przez wprowadzenie nowej decyzji wodnoprawnej oraz obiektów z nią związanych. 

Po  przeprowadzeniu opisanej powyżej lokalnej weryfikacji, w trakcie ich powrotnego 

importowania do systemu, system powinien być w stanie rozpoznać paczkę danych, 

która została wcześniej wydana (wyeksportowana z systemu) i dokonać najpierw 

walidacji danych, a następnie dane takie powinny zostać załadowane do systemu w  

formie danych tymczasowych to znaczy  nie  powinny być one umieszczone 

bezpośrednio w bazie produkcyjnej ale powinna istnieć możliwość przeglądania ich w  

powiązaniu z danymi produkcyjnymi. W takim trybie możliwe powinno być 

przeanalizowanie  ewentualnych skutków takiego importu w odniesieniu do danych 

produkcyjnych. Powinna istnieć  też możliwość dokonania zmian, poprawek 

w samych danych i przygotowanie ich w ten sposób do importu do zasobu 

produkcyjnego. Na  tym  etapie powinno być możliwe  wprowadzanie  wszelkich 

zmian wynikających na przykład z wygenerowanego w czasie walidacji (podczas 

importu do danych tymczasowych) raportu o błędach (raport taki powinien 

przedstawiać różnice występujące pomiędzy danymi tymczasowymi, 

a produkcyjnymi, a także wskazywać dane, których załadowanie nie jest możliwe 

z powodu niespełniania przez nie wymagań lub zależności stawianych przez bazę 

produkcyjną). Jeżeli operator uzna, że tak przygotowane dane są poprawne, to 

powinien być on w stanie dokonać definitywnego importu lub zrezygnować, czyli 

całkowicie usunąć z systemu tymczasowy import danych. Dane z tymczasowego 
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importu mogą być weryfikowane w systemie przez dłuższy czas np. 2 tygodnie. 

System powinien umożliwiać realizowanie kilku importów równolegle, o ile są 

realizowane dla różnych obszarów. W przypadku nakładania się obszarów, operatorzy 

odpowiedzialni za import danych powinni być o tym poinformowani, a system 

powinien wymusić sekwencyjność działań. Operator  dokonujący importu powinien 

mieć możliwość dokonania importu tylko części danych np.: po analizie danych 

ustalił, że dane dot. ujęć wód powierzchniowych są poprawne i można je importować 

natomiast pozostałe dane zawierają zbyt duże błędy aby taki import był możliwy. 

W takim wypadku powinna być możliwość wydzielenia z  bazy tych obiektów dla 

których można kolejno dokonywać importu. 

Ponieważ w systemie istnieć będzie szereg powiązań i zależności pomiędzy 

poszczególnymi obiektami, sprawami, obszarami biznesowymi, dlatego w przypadku 

próby usunięcia takiego obiektu system powinien również umożliwiać zarządzanie 

powiązaniami do obiektów i spraw usuwanego obiektu lub chociaż informować 

użytkownika o konsekwencjach podejmowanych działań dla innych obszarów 

systemu. Działania takie powinny być w szczególności kontrolowane przez silnik 

procesu modułu importu, który powinien być również łącznikiem pomiędzy silnikiem 

procesów biznesowych, bazą danych i modułem ETL. Użytkownik w swoim działaniu 

powinien być wspierany przez system tak aby nie generować niepotrzebnych błędów 

i pomyłek. Jeżeli w trakcie importu miałyby być  usuwane dane powiązane relacyjnie, 

to system powinien móc odpowiednio wesprzeć użytkownika. 

2. Druga część funkcjonalności modułu importu, to import danych z innych systemów, 

baz i formatów realizowany cyklicznie z różnymi interwałami oraz na żądanie 

użytkownika. Czyli zapewnienie możliwości zaimportowania danych ze źródeł 

danych, których struktura nie odpowiada strukturze danych w SIGW. Dla takich 

przypadków system powinien zawierać komplet rozwiązań i narzędzi pozwalających 

na dostosowanie oraz konwersję danych zewnętrznych do formatów danych SIGW. 

Moduł  importu musi zapewniać możliwość mapowania pól do odpowiednich struktur 

danych SIGW, zarówno w zakresie danych wektorowych jak i tabel powiązanych. 

System  powinien wypełniać automatycznie powiązania (relacje) dla importowanych 

rekordów warstw wektorowych i tabel powiązanych oraz umożliwiać konwersję 

danych do domen w sposób półautomatyczny lub manualny 

W obu powyższych wariantach moduł importu wspierać powinien generowanie metadanych. 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Przeprowadzenie uzupełniającej analizy – jeżeli okaże się to niezbędne. 
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2. Przygotowanie przez Wykonawcę skorygowanego rozwiązania w zakresie modułu 

importu i zaprezentowanie w jaki sposób będą przez niego realizowane wymagania 

wynikające z pierwotnego OPZ (Załącznik 11 do SIWZ). Zaproponowane 

rozwiązanie będzie możliwe do wdrożenia po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, a 

w przypadku konieczności modyfikacji rozwiązania odebranego w Etapie 4, 

modyfikacja taka musi być zrealizowana zgodnie z  procedurą zmian przewidzianą dla 

projektu ISOK. 

3. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie 

zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym przez 

wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, 

integracyjnych i UAT. Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie ponownie 

zasilony danymi produkcyjnymi. 

 

Moduł importu powinien zostać wykorzystany do zasilenia danymi baz systemu ISOK 

(SIGW), zgodnie z zapisami w rozdziale 11 niniejszego OPZ. 
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7.3.2. ISOK-KZGW: Repozytorium danych 

Na podstawie rozdziałów 4.1.4., 9.1.4. oraz  9.1.5. Załącznika 11 oraz zapisów Projektu 

Technicznego wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17. 

Produkty odebrano w ramach Etapu 4. Wdrożono systemy zarządzania Bazą Danych 

Przestrzennych oraz utworzono repozytoria danych.  

Konieczne jest aby była dostępna funkcjonalność powiadamiania użytkownika ISOK o 

dodaniu do repozytorium nowego pliku,  także o  dodaniu przez użytkownika e-puap dużych 

plików do repozytorium : 

Wnioskodawca może w dowolnym momencie przekazywać do repozytorium dowolne pliki. 

Pliki muszą być przekazywane w sposób, który umożliwi później ich identyfikację przez 

system i obiorcę, w szczególności sposób ich przekazywania musi umożliwiać automatyczne 

powiązanie dokumentu z istniejącą sprawą w systemie. Dla istniejących spraw, system 

powinien umożliwiać wygenerowanie linku, który służyć powinien do złożenia pod takim 

adresem pliku / plików. Link powinien być generowany po autoryzacji przesyłającego (na 

przykład podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) i wskazaniu, której sprawy 

dotyczą przekazywane dokumenty. Możliwe jest też wysyłanie przez system w tym celu 

specjalnej wiadomości, do której przekazywane pliki będą stanowić załącznik/załączniki. 

Wiadomość taka musiałaby zostać odesłana z powrotem do nadawcy. Wygenerowanie takiej 

wiadomości następować powinno także po uprzedniej autoryzacji przez wysyłającego pliki 

(podpis elektroniczny lub profil zaufany plus wskazanie jakiej sprawy dotyczą pliki).  

Analogiczne rozwiązanie powinno być dostępne dla ePUAPu, przy czym na tej platformie 

wykorzystany może zostać mechanizm odpowiedzi na złożony wcześniej wniosek. 

Dokumenty złożone do repozytorium powinny oczekiwać na weryfikację przez operatora. 

Uprawniony operator powinien widzieć przekazane dokumenty (zgodnie z zakresem jego 

uprawnień), które powinny być powiązane ze sprawami, których dotyczą, aby móc ocenić 

prawidłowość dokumentów. Przed weryfikacją powiązanie ma charakter 'wstępny' - 

ostateczne powiązanie nastąpi po przejściu weryfikacji). 

Umożliwienie opatrywania podpisem elektronicznym dokumentów znajdujących się w 

repozytorium (UCM). 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Przekazanie przez Wykonawcę do weryfikacji przez Zamawiającego dokumentacji 

migracji danych ze szczegółowością na poziomie poszczególnych atrybutów.  
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2. Migracja danych do repozytoriów (uwzględniająca wyniki weryfikacji dokumentacji 

przekazanej w  punkcie 1): 

a. metadanych, 

b. RDBMS, 

c. plikowych. 

3. Przeprowadzenie testów weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia każdej 

z migracji danych do repozytoriów.  

Zasilone zostaną zarówno repozytoria produkcyjne, jak również publikacyjne – w wyniku 

replikacji danych produkcyjnych. 
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7.3.3. ISOK-KZGW: Administracja i zarządzanie infrastrukturą 

Produkty odebrano w ramach Etapu 4.  

Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem: 

1. Przeprowadzenie testów wydajnościowych i integracyjnych oraz  UAT, zgodnie z 

wymaganiami dla tego rodzaju testów zapisanymi w procedurze odbiorowej 

stanowiącej załącznik 7 do SIWZ. Testy powinny być prowadzone na kompletnie 

zasilonym danymi Systemie, przy jego obciążeniu zarówno użytkownikami 

wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. W uzgodnionych przez Strony testach, obciążenie 

użytkownikami zewnętrznymi może być symulowane.  

2. Uruchomienie produkcyjne replikacji pomiędzy Centrami Podstawowymi i  

Zapasowym. 

 

7.4. Elementy Systemu ISOK – Węzeł ISOK-KZGW (SIGW) 

W odniesieniu do rozdziałów 4.1.4 oraz 7.5 i 7.5.2  Załącznika 11 oraz Projektu 

Technicznego (stanowiącego załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) w częściach 1-12 Podprojekt ISOK 

Dokumentacja Analityczna_SIGW (kolejna numeracja oraz nazwy obszarów i daty 

zatwierdzenia dokumentacji są zawarte w ich nazwach) wraz z odpowiednimi załącznikami 

Projektu Technicznego oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17, a także części 

„Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_13_KZGW_PIPUD_20140630 v2.00”, 

„Podprojekt ISOK Dokumentacja Analityczna_14_KZGW_ PMKZGW_20140630 v2.00” 

System SIGW będzie stanowił podstawowe narzędzie do szeroko pojętego zarządzania 

gospodarką wodną. Będzie on służył do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych 

związanych zarządzaniem gospodarką wodną. W ramach SIGW wspierana będzie obsługa 

spraw w poszczególnych jednostkach PGWWP. Następować to będzie poprzez realizację 

przebiegu poszczególnych procesów opisanych w Projekcie Technicznym. 

 

 

 

 

7.4.1. ISOK-KZGW: Hydroportal 
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Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: portal mapowy, 

przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal 

e- learning.  

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1.  

2. Wdrożenie Portalu w ramach wdrożenia produkcyjnego. Wdrożenie produkcyjne 

poprzedzone będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów 

wydajnościowych, integracyjnych i UAT. Po zakończeniu testów UAT System ISOK 

zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 

3. Uruchomienie produkcyjne polegające na wystawieniu portalu do sieci Internet, w tym 

dla użytkowników publicznych. 

4. Uzupełnienie i aktualizacja treści portalu CMS (zakres zgodny z dokumentacją 

techniczną – załączniki 8 i 9). 

5. Po uruchomieniu produkcyjnym portal będzie pełnił zarówno funkcje publikacyjne 

w odniesieniu do map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego 

(MRP) - w tym dla scenariusza powodziowego zniszczenie lub uszkodzenie wału 

przeciwpowodziowego lub budowli pasa technicznego – wariant całkowite 

zniszczenie obwałowania), wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) w formie 

plików rastrowych i wektorowych jak i w zakresie wybranych zasobów katastru 

wodnego (z SIGW - bez możliwości eksportu). Portal będzie mógł też składać się 

z komponentów odpowiedzialnych za aktualizację (z wykorzystaniem „cienkiego 

klienta”) wybranych danych przetwarzanych przez SIGW, ale aktualizacje takie będą 

mogły być wykonywane wyłącznie na bazach produkcyjnych (nie będzie możliwa 

żadna edycja danych publikacyjnych, które będą pochodzić wyłącznie ze stratnej 

replikacji danych produkcyjnych). Aktualizacja będzie dostępna jedynie dla 

zalogowanych użytkowników, posiadających uprawnienia do aktualizacji danych 

poprzez uruchomienie modułu importu danych za pośrednictwem „cienkiego klienta”. 

Dane publikacyjne z zakresu gospodarowania wodami oraz ich metadane muszą być 

zagregowane dla całego kraju. Ponadto, za pośrednictwem Hydroportalu możliwe 

musi być złożenie wniosku o udostępnienie informacji z katastru wodnego przez 

Internet – w tym celu nastąpi przekierowanie na stronę ePUAP z  formularzem do 

złożenia odpowiedniego wniosku. Tak złożony wniosek inicjować będzie sprawę 

w SIGW, po której przeprowadzeniu udostępniane będą odpowiednie dane 

wnioskodawcy. Otrzymanie dostępu do informacji będących przedmiotem wniosku 

następować będzie mogło w wybrany przez wnioskodawcę sposób (wynikający 

z parametrów formularza ePUAP). W przypadku gdy udostępnienie następować 

będzie kanałem elektronicznym, po złożeniu wniosku ePUAP’em, będzie ono 
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następować na skrytkę ePUAP wnioskodawcy (przez bezpośrednie przekazanie 

danych lub przekazanie linków i parametrów dostępu do zasobów gdzie złożone będą 

udostępnione dane). Publikacja danych przestrzennych musi być możliwa za pomocą 

usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE, a dodatkowo usługi wyszukania i przeglądania 

będą dostępne w interfejsie użytkownika Portalu . 

6. W ramach wdrożenia produkcyjnego systemu - zgodnie z zamówieniem 

uzupełniającym (do pierwotnej umowy na System ISOK) - Hydroportal PDF zostanie 

zrekonfigurowany i wdrożony na środowisku ISOK. Hydroportal PDF publikujący 

mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) w 

formie plików PDF został publicznie wystawiony ze środowiska KZGW w 2013 roku. 

Integracja Hydroportalu PDF z środowiskiem ISOK musi być przeprowadzona w taki 

sposób, aby nie uległy zmianie linki do poszczególnych rastrów map umieszczonych 

na Hydroportalu PDF ponieważ zostały one zaraportowane do Komisji Europejskiej, 

jako spełnienie przez Polskę zapisanego w Dyrektywie Powodziowej obowiązku 

wykonania map. 

7. Wdrożenie produkcyjne Hydroportalu musi umożliwić przeglądanie metadanych za 

pomocą komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą 

zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania). 

 

 

 

 

 

7.4.2. ISOK-KZGW: Portal Systemu Informacyjnego Gospodarowania 

Wodami PGWWP - KZGW 

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: Portal rejestrowy katastru 

wodnego wykonany w technologii iMap, przeglądarka metadanych, portal CMS, system 

zarządzania dokumentami DMS, portal e-learning, Moduł Zarządzania Sprawami, silnik 

procesów BPMS. Strony dokonają przeglądu stanu i  możliwości dalszego wykorzystania 

Modułu Zarządzania Sprawami i zdecydują o  ewentualnym zastosowaniu rozwiązania 

zastępczego. W  przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego musi ono realizować 

funkcjonalności Modułu Zarządzania Sprawami wynikające z Projektu Technicznego. Portal 

Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGWWP - KZGW powinien umożliwiać 

wsparcie procesowych działań Zamawiającego, które opisane zostały w Projekcie 

Technicznym. Z tego powodu Portal Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami 

PGWWP - KZGW powinien spinać wszystkie składające się na niego rozwiązania, 

umożliwiając operatorowi płynną pracę i przechodzenie pomiędzy komponentami Portalu w 

sposób automatyczny, wynikający z ciągu działań procesowych. W przypadkach wskazanych 
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w Projekcie Technicznym inicjowanie spraw może następować w wyniku złożenia wniosku 

w systemie ePUAP (albo przez złożenie wniosku za pośrednictwem przygotowanej strony 

internetowej i potwierdzenie tego faktu przy użyciu profilu zaufanego / podpisu 

elektronicznego). W takim przypadku wniosek złożony przez wnioskodawcę będzie 

kierowany na dedykowaną temu wnioskowi i tej jednostce organizacyjnej skrytkę ePUAP, 

z której powinien być automatycznie (tryb PUSH) kierowany do SIGW, gdzie będzie 

inicjował sprawę w systemie SIGW (w przypadku użycia strony internetowej musi ona 

przekierowywać złożony wniosek – po opatrzeniu go podpisem elektronicznym / profilem 

zaufanym – do systemu SIGW gdzie powinien on inicjować sprawę). Dla wskazanych w 

Projekcie Technicznym kroków, SIGW będzie umożliwiał opatrywanie tworzonych 

dokumentów podpisem elektronicznym. Odbywać się to będzie przy pomocy zintegrowanego 

z systemem SIGW mechanizmu weryfikującego składany podpis (podpisywanie dokumentów 

musi być możliwe w ramach ciągu działań procesowych, bez konieczności przechodzenia do 

innej aplikacji). 

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego zamiast Modułu Zarządzania 

Sprawami, musi ono być w stanie realizować komplet funkcjonalności 

oczekiwanych od Modułu Zarządzania Sprawami. Działania te obejmować mogą 

także wprowadzenie ewentualnych korekt w odniesieniu do sposobu 

wykorzystania i konfiguracji silnika BPMS, które umożliwią zarówno zapewnienie 

oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności (opisanej w Projekcie 

Technicznym, pierwotnym OPZ i  powyżej) jak i otrzymanie efektywności 

rozwiązania na poziomie umożliwiającym płynną i wydajną pracę przez 

Zamawiającego. Korekty w konfiguracji silnika BPMS mogą także wynikać z 

konieczności aktualizacji rozwiązania do zmieniających się warunków prawnych. 

W tym celu, procesy uzgodnione w ramach prac analitycznych (Etap 2 Umowy 

z Qumak) muszą zostać zweryfikowane pod kątem ich aktualności w 

szczególności w zakresie zmian w Ustawie Prawo wodne. W przypadku 

stwierdzenia różnic pomiędzy przebiegiem uzgodnionym w Etapie 2 i wdrożonym 

pilotażowo, konieczne będzie wprowadzenie korekt dostosowujących wersję 

produkcyjną Systemu do nowych uwarunkowań prawnych. Konfiguracja Systemu 

(w tym silnika BPMS) musi być zgodna z wymaganiami prawnymi jakie będą 

obowiązywać na dzień odbioru Projektu Technicznego, a w przypadku INSPIRE 

z wymaganiami jakie będą obowiązywać w dniu uruchomienia produkcyjnego 

Systemu, tym samym w dniu uruchomienia produkcyjnego System musi być 

gotowy do wykorzystania go przez Zamawiającego w normalnej pracy.Wdrożenie 

produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone będzie 

zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie obejmowanym 
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przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów wydajnościowych, 

integracyjnych i UAT. Po zakończeniu testów UAT System ISOK zostanie 

ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 

2. Wdrożenie produkcyjne Portalu Systemu Informacyjnego Gospodarowania 

Wodami PGWWP – KZGW musi umożliwić przeglądanie metadanych za pomocą 

komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą 

zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania). 
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7.4.3. ISOK-KZGW: Portale regionalne RZGW 

Produkt został odebrany w ramach Etapu 4. Składają się na niego: portal mapowy, 

przeglądarka metadanych, portal CMS, system zarządzania dokumentami DMS, portal 

e- learning.  

Zadania w niniejszej Umowie związane z produktem: 

1. Wdrożenie produkcyjne komponentów. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone 

będzie zasileniem danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez wdrażane rozwiązanie oraz  na przeprowadzeniu testów 

wydajnościowych, integracyjnych i UAT. Po zakończeniu testów UAT System 

ISOK zostanie ponownie zasilony danymi produkcyjnymi. 

2. W ramach wdrożenia produkcyjnego rozwiązanie zostanie uspójnione z produktem 

ISOK-KZGW: Hydroportal (w zakresie wizualnym i funkcjonalnym – obydwa 

rozwiązania powinny działać analogicznie w odpowiadających zakresach, a ich 

wygląd powinien wskazywać na wspólne pochodzenie). W szczególności Portale 

Regionalne RZGW będą umożliwiać publikację danych przestrzennych za pomocą 

usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE i przeglądanie metadanych za pomocą 

komponentów SDI (lub równoważnych, których użycie nie pociągnie za sobą 

zwiększenia kosztów realizacji rozwiązania). 

 

 

 

 

7.4.4. ISO

K-

KZGW: 

Portale 

Systemu 

Informa

cyjnego 

Gospoda

rowania 

Wodami 

PGWW

P - 

RZGW 

Produkt został odebrany 

w ramach Etapu 4. 

Składają się na niego: 

portal rejestrowy katastru 

wodnego wykonany w 

technologii iMap, 

przeglądarka 

metadanych, portal CMS, 

system zarządzania 

dokumentami DMS, 

portal e-learning, Moduł 

Zarządzania Sprawami, 

silnik procesów BPMS.  

Analogicznie jak dla 

Portalu Systemu 

Informacyjnego 

Gospodarowania Wodami 

PGWWP - KZGW (punkt 

7.4.2), oceniona zostanie 

możliwość dalszego 

wykorzystania Modułu 

Zarządzania Sprawami. W 

przypadku zastosowania 

rozwiązania zastępczego, 

warunki jakie będzie 

musiało ono spełniać są 

takie same jak zostało to 

opisane w punkcie 7.4.2. 
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Analogicznie jak Portal 

Systemu Informacyjnego 

Gospodarowani Wodami 

PGWWP - KZGW, 

również Portale Systemu 

Informacyjnego 

Gospodarowani Wodami 

PGWWP - RZGW muszą 

umożliwiać wsparcie 

procesowych działań 

Zamawiającego, które 

opisane zostały 

w Projekcie 

Technicznym. Z tego 

powodu także Portal 

Systemu Informacyjnego 

Gospodarowani Wodami 

PGWWP - RZGW 

powinien spinać 

wszystkie składające się 

na niego rozwiązania, 

umożliwiając operatorowi 

płynną pracę i  

przechodzenie pomiędzy 

komponentami Portalu w 

sposób automatyczny, 

wynikający z ciągu 

działań procesowych. W 

przypadkach wskazanych 

w Projekcie 

Technicznym 

inicjowanie spraw może 

następować w wyniku 

złożenia wniosku 

w systemie ePUAP (albo 

przez złożenie wniosku za 

pośrednictwem 

przygotowanej strony 

internetowej 

i potwierdzenie tego faktu 

przy użyciu profilu 

zaufanego / podpisu 

elektronicznego). W 

takim przypadku wniosek 

złożony przez 

wnioskodawcę będzie 

kierowany na 

dedykowaną temu 

wnioskowi i tej jednostce 

organizacyjnej skrytkę 

ePUAP, z której powinien 

być automatycznie (tryb 

PUSH) kierowany do 

SIGW, gdzie będzie 

inicjował sprawę 

(w przypadku użycia 

strony internetowej musi 

ona przekierowywać 

złożony wniosek – po 

opatrzeniu go podpisem 

elektronicznym / profilem 

zaufanym – do systemu 

SIGW gdzie powinien on 

inicjować sprawę). Dla 

wskazanych w Projekcie 

Technicznym kroków, 

SIGW będzie umożliwiał 

opatrywanie tworzonych 

dokumentów podpisem 

elektronicznym. Odbywać 

się to będzie przy pomocy 

zintegrowanego z 

systemem SIGW 

mechanizmu 

weryfikującego składany 

podpis (podpisywanie 

dokumentów musi być 

możliwe w ramach ciągu 

działań procesowych, bez 

konieczności 

przechodzenia do innej 

aplikacji). 

Zadania w niniejszej 

Umowie związane z 

produktem: 

1. W przypadku 

zastosowania 

rozwiązania 

zastępczego 

zamiast 

Modułu 

Zarządzania 

Sprawami, 

musi ono 

spełniać 

wymagania 

zaznaczone w 

punkcie 7.4.2). 

Działania  te 

obejmować 

mogą także 

wprowadzenie 

ewentualnych 

korekt w  

odniesieniu do 

sposobu 

wykorzystania 

i konfiguracji 

silnika BPMS, 

które 

umożliwią 

zarówno 

zapewnienie 

oczekiwanej 

przez 

Zamawiająceg
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o 

funkcjonalnośc

i (opisanej 

w Projekcie 

Technicznym, 

pierwotnym 

OPZ i  

powyżej) jak i 

otrzymanie 

efektywności 

rozwiązania na 

poziomie 

umożliwiający

m płynną oraz 

wydajną pracę 

przez 

Zamawiająceg

o. Korekty 

w konfiguracji 

silnika BPMS 

mogą także 

wynikać z 

konieczności 

aktualizacji 

rozwiązania do 

zmieniających 

się warunków 

prawnych. W 

tym celu, 

procesy 

uzgodnione w 

ramach prac 

analitycznych 

(Etap 2 

Umowy 

z Qumak) 

muszą zostać 

zweryfikowane 

pod kątem ich 

aktualności w 

szczególności 

w zakresie 

zmian 

w Prawie 

Wodnym. W 

przypadku 

stwierdzenia 

różnic 

pomiędzy 

przebiegiem 

uzgodnionym 

w Etapie 2 i 

wdrożonym 

pilotażowo, 

konieczne 

będzie 

wprowadzenie 

korekt 

dostosowujący

ch wersję 

produkcyjną 

Systemu do 

nowych 

uwarunkowań 

prawnych. 

Konfiguracja 

Systemu (w 

tym silnika 

BPMS) musi 

być zgodna z 

wymaganiami 

prawnymi 

jakie będą 

obowiązywać 

w dniu 

uruchomienia 

produkcyjnego 

Systemu, tym 

samym w dniu 

uruchomienia 

produkcyjnego 

System musi 

być gotowy do 

wykorzystania 

go przez 

Zamawiająceg

o w normalnej 

pracy. 

 

2. W ramach 

wdrożenia 

produkcyjnego 

rozwiązanie 

zostanie 

uspójnione z 

produktem 

ISOK-KZGW: 

Portal Systemu 

Informacyjneg

o 

Gospodarowan

i Wodami 

PGWWP - 

KZGW (w 

zakresie 

wizualnym i 

funkcjonalnym 

–  oba 

rozwiązania 

powinny 

działać 

analogicznie w 

odpowiadający

ch zakresach, 

a  ich wygląd 

powinien 

wskazywać na 
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wspólne 

pochodzenie). 

W 

szczególności 

Portale 

Systemu 

Informacyjneg

o 

Gospodarowan

i Wodami 

PGWWP - 

RZGW będą 

umożliwiać 

publikację 

danych 

przestrzennych 

za pomocą 

usług 

zgodnych 

z dyrektywą 

INSPIRE i 

przeglądanie 

metadanych za 

pomocą 

komponentów 

SDI (lub 

równoważnych

, których 

użycie nie 

pociągnie za 

sobą 

zwiększenia 

kosztów 

realizacji 

rozwiązania). 

3. Wdrożenie 

produkcyjne 

komponentów. 

Wdrożenie 

produkcyjne 

poprzedzone 

będzie 

zasileniem 

danymi 

produkcyjny

mi co 

najmniej w 

zakresie 

obejmowany

m przez 

wdrażane 

rozwiązanie 

oraz  

na przeprowad

zeniu testów 

wydajnościow

ych, 

integracyjnych 

i UAT. Po 

zakończeniu 

testów UAT 

System ISOK 

zostanie 

ponownie 

zasilony 

danymi 

produkcyjnymi

. 
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7.4.5. ISO

K-

KZGW: 

Warstw

a 

integrac

yjna 

Analogicznie jak dla 

produktu ISOK-IMGW-

PIB: Warstwa 

integracyjna (p.7.2.2). 

Zasady i  mechanizmy 

integracji jakie mają być 

zaimplementowane w 

Systemie ISOK, w węźle 

KZGW, w wersji 

produkcyjnej wynikają z 

zapisów w rozdziałach 

4.1.4., 4.3.1., 9.1.1., 9.1.9 

Załącznika 11 (pierwotny 

OPZ) oraz z zapisów w 

Projekcie Technicznym 

(stanowiącym załącznik 

nr 9 do SIWZ), 

w szczególności z 

rozdziału 3.2.2.2 części 

„Podprojekt 

ISOK_Dokumentacja_tec

hniczna_rozdziały 

_1_3_20140709 v3.00’ 

oraz z odpowiednich 

załączników Projektu 

Technicznego wraz z 

uzupełnieniami 

zawartymi w załączniku 

17.  

 

 

7.4.6. ISO

K-

KZGW: 

Warstw

a usług 

Wymagania w tym 

zakresie określał w 

rozdziale 7.6. Załącznik 

11. Szczegółowy zakres 

danych podlegających 

publikacji wynika z 

Projektu Technicznego 

(stanowiącego załącznik 

nr 9 do SIWZ wraz z 

uzupełnieniami zawartymi 

w załączniku 17) oraz 

załączników do niego. 

W ramach tego zadania 

wytworzone i 

opublikowane zostaną 

również metadane usług. 

W ramach Etapu 4 

odebrano produkt: 

Oprogramowanie ESB i 

serwera usług danych 

przestrzennych.  

Zadania w niniejszej 

Umowie na wdrożenie 

związane z produktem: 

 

1. Wdrożenie 

produkcyjne usług 

udostępniających 

dane z węzła 

ISOK-KZGW 

oraz realizujących 

wymagania 

dyrektywy 

INSPIRE 

poprzedzone 

będzie zasileniem 

Systemu danymi 

produkcyjnymi 

co najmniej w 

zakresie 

obejmowanym 

przez wdrażane 

usługi oraz na 

przeprowadzeniu 

testów 

wydajnościowych, 

integracyjnych 

i UAT. Po 

zakończeniu 

testów UAT 

System ISOK 

zostanie ponownie 

zasilony danymi 

produkcyjnymi. 

2. Opublikowanie 

produkcyjnej 

wersji usług 

udostępniających 

dane ISOK z 

węzła ISOK-

KZGW. Zakres 

danych 

podlegających 

publikacji wynika 

z Projektu 

Technicznego. 

W ramach tego 
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zadania 

wytworzone i 

opublikowane 

zostaną również 

metadane usług. 

3. Opublikowanie 

usług 

realizujących 

wymagania 

dyrektywy 

INSPIRE (CSW, 

WMS, WMTS, 

WFS, WCS). 

4. Opublikowanie 

usług 

realizujących 

wymagania 

dyrektywy 

INSPIRE (CSW, 

WMS, WMS-

T(WMS with 

time), WMTS, 

WFS, WCS, 

ATOM). 

5. Wdrożone 

zostanie 

oprogramowanie 

katalogu 

metadanych, 

włącznie z 

edytorem 

i walidatorem 

metadanych. 

Wykorzystane 

zostanie 

oprogramowanie 

będące 

w posiadaniu 

i hostowane przez 

Główny Urząd 

Geodezji i 

Kartografii (lub 

inne 

oprogramowanie 

komercyjne lub 

open source, jeżeli 

jego 

wykorzystanie 

będzie 

uzasadnione 

projektowo i jeżeli 

wykorzystanie 

takiego 

oprogramowania 

będzie 

umożliwiało 

osiągnięcie celów 

opisanych w 

Projekcie 

Technicznym). 

Decyzja co do 

sposobu realizacji 

zostanie podjęta 

przez Strony po 

analizie warunków 

realizacji każdego 

z takich wariantów 

w kontekście 

terminów 

realizacji i 

argumentów 

technologicznych. 

Decyzja i sposób 

realizacji zostanie 

określony w 

Harmonogramie 

(Planie 

Podprojektu w 

zakresie realizacji 

niniejszego 

zamówienia). 
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8. Integracja z innymi systemami 

Na podstawie rozdziałów 4.2., 6.1.1. oraz  9.1.12. Załącznika 11, zapisów Projektu 

Technicznego wraz z załącznikami i uzupełnieniami z załącznika 17 oraz Załącznika nr 5. 

W ramach wdrożenia produkcyjnego wykonane zostanie produkcyjne uruchomienie integracji 

z zewnętrznymi systemami i źródłami danych: 

Ścisła współpraca następować będzie z następującymi systemami (zgodnie z rozdziałem 4.2 

Załącznika 11 oraz zapisami Projektu Technicznego):  

1. GeoPortal2 (PZGiK), 

2. ZSIN. 

3. Systemy IMGW-PIB 

4. IT GIS-OKI. 

5. SEKOP. 

6. SIKPOŚK. 

7. ePUAP. 

8. MPHP 10K. 

9. OST112. 

10. Co najmniej dwóch operatów SMS na potrzeby modułu MOP. 

11. Co najmniej dwóch operatorów masowego wysyłania e-mail na potrzeby modułu 

MOP.  

12. Trzech Operatorów Chmur Obliczeniowych dla Push Notification (Google. Apple. 

Microsoft) na potrzeby modułu MOP. 

 

Dodatkowo, na podstawie rozdziału 6.1.1. Załącznika 12 oraz zapisów Projektu 

Technicznego, ISOK powinien komunikować się przy pomocy usług z następującymi 

systemami: 

1. SPD-PSH. 

2. SOPO. 

W czasie prac w Fazie II konieczne będzie powtórzenie kompletu testów integracyjnych, 

które powinny potwierdzić gotowość do współpracy Systemu ISOK z systemami 

zewnętrznymi, a następnie przeprowadzenie testów wydajnościowych oraz UAT, które 

powinny potwierdzić możliwość współpracy na poziomie operacyjnym pomiędzy Systemem 

ISOK oraz systemami z nim zintegrowanymi. Wszystkie testy powinny zostać 
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przeprowadzone na Systemie zasilonym danymi produkcyjnymi co najmniej w zakresie 

obejmowanym przez testowane funkcjonalności. 

Kolejność przebiegu działań integracyjnych z innymi systemami zostanie określona 

w Harmonogramie (Planie Podprojektu w zakresie realizacji niniejszego zamówienia). 

 

 

8.1. Integracja z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112  

W ramach realizacji wdrożenia produkcyjnego Systemu ISOK Wykonawca zrealizuje 

połączenie Centrów Przetwarzania Systemu ISOK z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną 

OST 112 zarządzaną przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. 

Wykonanie integracji obejmuje następujące zadania: 

1. Uruchomienie i utrzymanie łącz teletransmisyjnych, 

2. Dostarczenie wymaganych do komunikacji routerów sieciowych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące uruchomienia połączenia opisuje załącznik nr 13 do 

SIWZ. 

Ze względu na wymaganie uruchomienia połączenia OST112 do Systemu ISOK zmianie 

ulegają również zapisy pierwotnego OPZ w zakresie rodzaju i liczby użytkowników dla 

RCB oraz Centrów zarządzania Kryzysowego. Zmianie podlegają zapisy rozdziału 8 i 10 

pierwotnego OPZ, a w szczególności zastąpione zostają następujące zapisy: 

1. tabela nr 119 Pierwotnego OPZ: 

a. tam, gdzie mowa jest o użytkownikach wewnętrznych RCB zmianie ulega liczba 

użytkowników Systemu z 10 na 400; 

b. tam, gdzie mowa jest o użytkownikach wewnętrznych RCB zmianie ulega liczba 

osób na szkolenia z 10 na 400, 

c. tam, gdzie jest mowa o zalogowanych użytkownikach „Centra Zarządzania 

Kryzysowego” zmianie ulega klasyfikacja użytkowników na użytkowników 

wewnętrznych oraz zmianie ulega liczba użytkowników Systemu z 80 na 400 

oraz dodana zostaje liczba osób do przeszkolenia, która wynosi 400, 

2. tabela nr 159, gdzie:  

a. dla obszaru RCB zmianie ulega liczba użytkowników w ramach szkoleń z 

funkcjonalności operacyjnej z 10 na 400  
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b. oraz dodane zostaje dodatkowe 400 osób z Centrów Zarządzania Kryzysowego 

do przeszkolenia w zakresie szkoleń z funkcjonalności operacyjnej Systemu 

ISOK. 

9. Główne technologie 

Główne technologie stosowane w Systemie ISOK wynikają z rozdziału 4.3. Załącznika 11 

oraz zapisów Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ wraz 

z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17) oraz z załącznikami, gdzie sposób ich użycia 

został uszczegółowiony. 

Prawidłowość wykorzystania odpowiednich technologii w dotychczasowym wdrożeniu 

Systemu ISOK powinna zostać potwierdzona, o ile zostanie wykorzystana, w czasie 

wykonania raportu otwarcia w Fazie I. Jeżeli w wyniku działań weryfikacyjnych stwierdzona 

zostanie konieczność wprowadzenia modyfikacji do Projektu Technicznego, to ich 

wprowadzenie wymagać będzie przejścia procedury zmian dla każdej wprowadzanej zmiany. 



Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 63 z 130 
 

 

9.1. Wymagania technologiczne 

Wymagania technologiczne stawiane Systemowi ISOK wynikają z rozdziału 9.1. (wszystkie 

podrozdziały)  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego wraz z załącznikami, 

gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony. 

Zgodnie z zapisami Umowy z Qumak, która w §2 ust. 2.7, §2 ust. 4.10, §13 ust. 13.20, §13 

ust. 13.24 oraz §13 ust. 13.24 określała konieczność pełnej aktualizacji oprogramowania 

dostarczanego przez Wykonawcę, w dniu odbioru Systemu, wszystkie wchodzące w jego 

skład komponenty oprogramowania powinny być w najnowszych, dostępnych w tym dniu na 

rynku wersjach współpracujących ze sobą. Analogicznie, w obecnej Umowie na wdrożenie 

za oprogramowanie będzie uznawana całość oprogramowania będącego podstawą 

funkcjonowania Systemu ISOK, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z niniejszego OPZ. 

Oprogramowanie to dostarczone będzie przez Wykonawcę (zarówno jako standardowe 

oprogramowanie własne Wykonawcy jak i oprogramowanie osób trzecich, którym 

Wykonawca  uprawniony jest dysponować na potrzeby Umowy na wdrożenie) i które 

zostało wyszczególnione w Projekcie Technicznym przez podanie co najmniej nazwy 

handlowej lub innego oznaczenia używanego w obrocie do identyfikacji oprogramowania. 

Wykonawca ma obowiązek, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego 

zgody na piśmie, zapewnić aktualizację oprogramowania/elementów składowych 

oprogramowania do najnowszych dostępnych na rynku stabilnych wersji, na moment odbioru 

końcowego. Ponadto, zgodnie z punktem 17.2.2. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca będzie miał obowiązek aktualizowania kodów źródłowych i przekazywania 

Zamawiającemu zaktualizowanych wersji wszystkich programów wchodzących w skład 

systemu ISOK (np. w wyniku tworzenia aktualizacji lub nowych wersji programów 

wchodzących w skład oprogramowania, Elementów Autorskich, Modyfikacji) przez cały 

okres trwania Umowy na wdrożenie. W przypadku wydawania przez Wykonawcę lub osoby 

trzecie uaktualnień, poprawek, modyfikacji lub kolejnych wersji oprogramowania 

wchodzącego w skład oprogramowania, Elementów Autorskich, Modyfikacji i Systemu ISOK 

(w tym kodów źródłowych), które Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu 

(np. na podstawie gwarancji), postanowienia Umowy na wdrożenie odnośnie przejścia praw 

autorskich lub udzielenia licencji mają odpowiednie zastosowanie. W szczególności licencja 

udzielona na podstawie Umowy na wdrożenie obejmuje automatycznie odpowiednie 

uaktualnienia, poprawki, modyfikacje lub kolejne wersje oprogramowania (i ich kody 

źródłowe), a nabycie przez Zamawiającego praw autorskich do odpowiednich uaktualnień, 

poprawek, modyfikacji lub kolejnych wersji oprogramowania (i ich kodów źródłowych), do 

którego Zamawiający nabył prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy na wdrożenie, 

następuje automatycznie na podstawie, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie na 
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wdrożenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, potwierdzi dodatkowo na piśmie nowy 

zakres udzielonej licencji lub przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich. 

Wykonawca ma obowiązek, na wypadek zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby 

uzyskania licencji lub nabycia praw autorskich do jakichkolwiek utworów na innych/nowych 

polach eksploatacji niż określone w Umowie na wdrożenie, do zawarcia w  terminie 14 dni 

od dnia otrzymania żądania przez Wykonawcę, odpowiedniej umowy w  odniesieniu do tych 

pól eksploatacji. W przypadku oprogramowania osób trzecich zobowiązanie określone w ten 

sposób dotyczy udzielenia licencji na oprogramowanie, które będzie wchodzić w skład 

Systemu i będzie oferowane na rynku na innych/nowych polach eksploatacji. 

10. Architektura fizyczna Systemu 

Opis wymagań związanych z architekturą fizyczną Systemu został przedstawiony 

w rozdziale 5 Załącznika 11, a następnie uszczegółowiony w zapisach Projektu Technicznego 

(stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ),załącznikach do niego oraz w uzupełnieniach 

zawartych w załączniku 17.  

W ramach Etapu 3 odebrana została infrastruktura sprzętowo – programowa.  

10.1. Wymagania sieciowe Systemu ISOK  

Wymagania sieciowe stawiane Systemowi ISOK wynikają z rozdziału 9.3. (wszystkie 

podrozdziały)  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (stanowiącego załącznik 

nr 9 do SIWZ) wraz z załącznikami i z uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17, gdzie 

sposób ich realizacji został uszczegółowiony. Należy zweryfikować konfigurację sieciową 

Systemu ISOK w celu optymalizacji przesyłania danych aby spełniała wymagania 

wydajnościowe. 
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11. Dane ISOK 

Na podstawie rozdziału 6.1., 6.1.4. i 6.8.1 Załącznika 11 oraz zapisów Projektu 

Technicznego (stanowiącego załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) wraz z załącznikami Wykonawca 

dokona odpowiedniego podziału danych i przeprowadzi ich migrację do Systemu ISOK. 

Migracja nastąpi zarówno w odniesieniu do obecnych danych produkcyjnych Zamawiającego, 

pochodzących z aktualnych systemów lub wynikających z obecnego sposobu ich 

przechowywania, jak i danych zewnętrznych pochodzących z różnych systemów źródłowych. 

Dla danych, które zgodnie z zapisami Załącznika 11 i Projektu Technicznego (wraz 

z załącznikami oraz uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17) przewidziana jest ich 

publikacja, Wykonawca wdroży mechanizm publikowania takich danych. 

11.1. Zbiory danych źródłowych 

Na podstawie rozdziałów 6.1., 6.1.1. oraz 6.1.2. oraz 6.9. Załącznika 11 oraz zapisów 

Projektu Technicznego (stanowiącego załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) wraz z załącznikami oraz 

uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17. 

W ramach wdrożenia produkcyjnego i migracji danych bazy Systemu ISOK zasilone zostaną 

następującymi zbiorami danych źródłowych: 

Tabela 3: Zbiory danych podlegające migracji i integracji w ramach wdrożenia 

produkcyjnego Systemu ISOK 

Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System 

źródłowy 

Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie 

zbioru danych 

Typ danych 

źródłowych/ 

Forma 

udostępnienia 

1 2,16 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Ortofotomapa Ortofotomapa Raster 

1a 2,16 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Ortofotomapa 

archiwalna z 

możliwością wyboru 

przez użytkownika 

Systemu roku wydania 

Ortofotomapa Raster 

2 3 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Numeryczne dane 

wysokościowe 

Dane pomiarowe 

NMT; wartość 

błędu średniego 

większa od 0,80 m i 

nie większa niż 

2,00 m; format 

ASCII_TBD 

Wektor 

3 4 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Numeryczne dane 

wysokościowe 

Numeryczny model 

rzeźby terenu; 

wartość błędu 

wektor 
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średniego większa 

od 0,80 m i nie 

większa niż 2,00 m; 

format ESRI TIN 

4 - GUGiK ZSIN Zintegrowany System 

Informacji o 

Nieruchomościach 

ZSIN (w zakresie 

opisanym w 

zamówieniu na 

integrację ze ZSiN 

opisana w Załączniku 

11 do SIWZ 

obejmującym 

pierwotny OPZ oraz 

zamówienia 

uzupełniające). 

Zintegrowany 

System Informacji 

o 

Nieruchomościach 

Wektor 

5 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowego 

w formacie .shp 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i 

mapy ryzyka 

powodziowego 

Wektor 

6 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowego 

w formacie .geotiff 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i 

mapy ryzyka 

powodziowego 

Raster 

7 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowego 

w formacie .tiff 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i 

mapy ryzyka 

powodziowego 

Raster 

8 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowego 

w formacie .pdf 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i 

mapy ryzyka 

powodziowego 

Raster 

9 40 PGWWP SIKPOŚK raporty KPOŚK 

(Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych) 

Raporty KPOŚK 

(Krajowy Program 

Oczyszczania 

Ścieków 

Komunalnych) 

Wektor 

10 41 PGWWP IT GIS-OKI bazy danych IT GIS-

OKI 

bazy danych IT 

GIS-OKI 

Wektor 

11 24 PGWWP  Wstępna ocena ryzyka 

powodziowego 

(WORP) 

Wstępna ocena 

ryzyka 

powodziowego 

Wektor 

12 35 PGWWP MPHP MPHP 10K-2016 MPHP 10K-2016 Wektor 

13 36 PGWWP  MPHP 50K-2010 MPHP 50K-2010 Wektor 

14 36 PGWWP  MPHP 50K-2007 MPHP 50K-2007 Wektor 

15 37 PGWWP  Raporty do KE z 

realizacji Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 

Raporty do KE z 

realizacji Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 

Wektor 

(Baza MS 

Access, xml, shp) 

16 38 PGWWP  Raporty do KE z 

opracowania wstępnej 

oceny ryzyka 

powodziowego, map 

Raporty do KE z 

opracowania 

wstępnej oceny 

ryzyka 

Wektor 

(Baza MS 

Access, xml, shp) 
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zagrożenia i map 

ryzyka powodziowego 

oraz planów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

powodziowego, 

map zagrożenia i 

map ryzyka 

powodziowego oraz 

planów zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym. 

17 39 PGWWP  Raporty inne Forma prezentacji 

zagregowanych 

danych zawartych 

w SIGW (w formie 

tabeli, zestawienia, 

mapy), 

dostosowana do 

konkretnych 

potrzeb 

użytkownika oraz 

konkretnego 

terytorium (obszar 

kraju, dorzecza, 

województwa, 

RZGW) 

Wektor i dane 

atrybutowe, 

Pliki  danymi 

tabelarycznymi 

18 46 PIG SPD PSH 

System 

przetwarzani

a danych 

Państwowej 

Służby 

Hydrogeolog

icznej 

Baza Głównych 

Zbiorników Wód 

Podziemnych GZWP 

Baza Głównych 

Zbiorników Wód 

Podziemnych 

Wektor 

[WFS] 

21 47 PIG PD PSH 

System 

przetwarzani

a danych 

Państwowej 

Służby 

Hydrogeolog

icznej 

Baza Zasobów 

Dyspozycyjnych i 

Perspektywicznych 

Wód Podziemnych 

Baza Zasobów 

Dyspozycyjnych i 

Perspektywicznych 

Wód Podziemnych 

Wektor 

[pobieranie 

usługa WFS] 

22 48 PIG PD PSH 

System 

przetwarzani

a danych 

Państwowej 

Służby 

Hydrogeolog

icznej 

Monitoring Wód 

Podziemnych MWP 

Monitoring Wód 

Podziemnych 

Wektor 

[pobieranie 

usługa WFS] 

23 49 PIG PD PSH 

System 

przetwarzani

a danych 

Państwowej 

Służby 

Hydrogeolog

icznej 

Baza Pobory Baza Pobory Wektor 

[pobieranie 

usługa WFS] 
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26 42 PGWWP  Dane dotyczące 

Systemu 

informacyjnego 

gospodarki wodnej 

(dawniej Katastru 

Wodnego) 

Dane Systemu 

informacyjnego 

gospodarki 

wodnej– zasady 

prowadzenia 

Systemu 

informacyjnego 

gospodarowania 

wodami określa 

Rozdział 2 Ustawy 

Prawo Wodne 

System 

informacyjny 

gospodarowania 

wodami dla obszaru 

państwa, z 

uwzględnieniem 

podziału państwa 

na obszary 

dorzeczy i regiony 

wodne, prowadzą 

Wody Polskie.  

Wektor i dane 

atrybutowe, 

Pliki  danymi 

tabelarycznymi, 

pdf, raster 

27 6 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Baza Danych 

Obiektów 

Ogólnogeograficznych  

BDOO 

Baza Danych 

Ogólnogeograficzn

ych  

1 : 250 000 

Wektor 

28 12 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Państwowy rejestr 

granic i powierzchni 

jednostek podziałów 

terytorialnych kraju 

PRG 

Państwowy rejestr 

granic i 

powierzchni 

jednostek 

podziałów 

terytorialnych kraju 

– jednostki 

administracyjne i 

punkty adresowe 

Wektor 

29 13 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Państwowy rejestr 

nazw geograficznych 

PRNG 

Państwowy rejestr 

nazw 

geograficznych 

Wektor 

30 17, 18 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Numeryczne dane 

wysokościowe  

Dane pomiarowe 

NMT; wartość 

błędu średniego nie 

większa niż 0,20 m; 

format LAS 1.2 

(chmura punktów) 

Wektor 

31 19 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Numeryczne dane 

wysokościowe  (dane 

użytkowe NMT) 

Numeryczny model 

rzeźby terenu; 

wartość błędu 

średniego nie 

większa niż 0,20 m; 

format ARC/INFO 

GRID 

Raster 
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32 20,21 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Numeryczne dane 

wysokościowe  (dane 

użytkowe NMPT) 

Numeryczny model 

pokrycia terenu; 

wartość błędu 

średniego nie 

większa niż 0,20 m; 

format ARC/INFO 

GRID 

Raster 

33 15 GUGiK Geoportal2 

(PZGiK) 

Baza danych obiektów 

topograficznych 

BDOT10k 

Baza danych 

obiektów 

topograficznych 

BDOT10k 

Wektor 

34 32,33,

34 

IMGW-PIB SEKOP System Ewidencji i 

Kontroli Obiektów 

Piętrzących SEKOP 

System Ewidencji i 

Kontroli Obiektów 

Piętrzących 

Wektor 

35 53 GIOŚ  Krajowa baza danych 

pokrycia terenu 

CLC2006 

Krajowa baza 

danych pokrycia 

terenu CLC2006 

Wektor 

36 - GIOŚ  Krajowa baza danych 

pokrycia terenu 

CLC2012 

Krajowa baza 

danych pokrycia 

terenu CLC2012 

Wektor 

37 - IMGW-PIB Systemy 

IMGW-PIB 

Mapy innych zagrożeń Mapy innych 

zagrożeń: 

- wyniki 

modelowania 

ALADIN, 

COSMO, 

- wyniki programu 

ALOHA do 

modelowania 

zagrożenia, 

- Monitor ujęć wód  

Usługi mapowe, 

wynik 

modelowania 

Aladin, COSMO,  

wektor, raster, 

ASCII, xml, csv 

38 - IMGW-PIB Systemy 

IMGW-PIB 

Mapy zagrożeń 

meteorologicznych 

Mapy zagrożeń 

meteorologicznych 

Usługi mapowe, 

wynik 

modelowania 

ALADIN 

39 30 IMGW-PIB Systemy 

IMGW-PIB 

Dane z IMGW-PIB,  Dane z Systemów 

IMGW-PIB  w 

zakresie 

niezbędnym dla 

realizacji 

zobowiązań 

wynikających z 

dyrektywy 

INSPIRE , w tym 

dane z: 

- Telemetrii,  

- SZDzSS, 

- Aktynometrii 

Dane relacyjne 

(csv), dane 

plikowe oraz 

dedykowane 

formaty dla 

wybranych 

produktów 

(szacowana 

wielkość: nie 

więcej niż 5 GB 

dziennie) 
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44a  KZGW  
Dane dotyczące 

planów 

gospodarowania 

wodami na obszarach 

dorzeczy 

Baza danych z 

kartami 

charakterystyk 

JCWP i JCWPd , 

baza MS  Access 

(.mdb) 

dane opisowe 

44b  KZGW  Dane dotyczące 

planów 

gospodarowania 

Baza danych 

aktualizacji planu 

gospodarowania 

Wektor 

- Aerologii, 

- Limnologii, 

- Meteorologii 

lotniczej, 

- Radarów 

- PERUN 

- Modeli 

- Oceanografii 

- inne dane w 

zakresie INSPIRE 

40 29 IMGW-PIB Systemy 

IMGW-PIB 

Dane z IMGW-PIB Dane z   Systemów 

IMGW-PIB 

Dane relacyjne 

(csv), dane 

plikowe  

(szacowana 

wielkość: nie 

więcej niż 1 GB 

dziennie) 

41 28 IMGW-PIB Systemy 

IMGW-PIB 

Ostrzeżenia Ostrzeżenia Pliki w formacie 

tekstowym. 

42 - ARiMR  Dane o charakterze 

katastralnym 

Dane o charakterze 

katastralnym 

Wektor 

43 31 IMGW-PIB Systemy 

IMGW-PIB 

Metadane sieci 

pomiarowej z IMGW-

PIB 

Metadane sieci 

pomiarowej z 

IMGW-PIB 

Pliki w formacie 

tekstowym. 

44  KZGW  Dane dotyczące 

planów 

gospodarowania 

wodami na obszarach 

dorzeczy 

Baza danych 

aktualizacji 

programu wodno- 

środowiskowego 

kraju (aPWŚK), 

 

Baza MS Access 
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wodami na obszarach 

dorzeczy 

wodami (aPGW), 

geobaza plikowa 

Esri (.gdb) 

45  PGWWP  Dane dotyczące 

planów zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym na 

obszarach dorzeczy 

Baza danych 

działań 

strategicznych i 

buforowych 

wskazanych planie 

zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym 

(geobaza plikowa) 

Wektor 

 

Tabela poniżej prezentuje zbiory danych zewnętrznych podlegające publikacji na portalach 

Systemu ISOK poprzez dodawanie usługi z hierarchicznej listy usług publikacyjnych oraz 

umieszczenie w domyślnej konfiguracji kompozycji mapowej. Dodatkowo system powinien 

umożliwiać wpisanie ręcznie adresu usługi WMS/WMTS w celu wyświetlenia danych na 

portalu. 

Tabela 3: Zbiory danych zewnętrznych podlegające publikacji na portalach Systemu ISOK 

Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 

tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie 

zbioru danych 

Map Services 

(publikacja 

przez System 

Źródłowy) 

1 43 

 

PIG SPD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Mapa 

Hydrogeologiczna 

Polski – główny 

użytkowy poziom 

wodonośny 

Mapa 

Hydrogeologiczna 

Polski – główny 

użytkowy poziom 

wodonośny 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

2 45 PIG SPD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Mapa 

hydrogeologiczna 

Polski – pierwszy 

poziom wodonośny 

Mapa 

hydrogeologiczna 

Polski – pierwszy 

poziom wodonośny 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

3 51 PIG PD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Baza Danych 

Geośrodowiskowych/

Mapa 

Geośrodowiskowa 

Polski 

Baza Danych 

Geośrodowiskowych/

Mapa 

Geośrodowiskowa 

Polski 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

4 52 PIG SOPO System 

Osłony 

Przeciwosuwiskowej 

Mapy osuwisk i 

terenów zagrożonych 

MOTZ 

Mapy osuwisk i 

terenów zagrożonych 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

5 15 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza danych obiektów 

topograficznych 

BDOT10k  

 

Baza danych 

obiektów 

topograficznych 

BDOT10k  

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 

tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie 

zbioru danych 

Map Services 

(publikacja 

przez System 

Źródłowy) 

 

6 15 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza danych obiektów 

topograficznych BDOT 

2.0.4.7 

Baza danych 

obiektów 

topograficznych 

2.0.4.7   

 

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego 

7 6 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza Danych 

Obiektów 

Ogólnogeograficznych 

- BDOO  

 

Baza Danych 

Obiektów 

Ogólnogeograficznyc

h - BDOO  

 

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego 

8 10 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Mapa sozologiczna Mapa sozologiczna usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

9 11 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Mapa hydrograficzna Mapa hydrograficzna usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

10 12 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Państwowy rejestr 

granic i powierzchni 

jednostek podziałów 

terytorialnych kraju - 

PRG  

 

Państwowy rejestr 

granic i powierzchni 

jednostek podziałów 

terytorialnych kraju - 

PRG  

 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

11 13 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Państwowy rejestr 

nazw geograficznych - 

PRNG 

 

Państwowy rejestr 

nazw geograficznych 

- PRNG 

 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

12 2, 16 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Ortofotomapa Ortofotomapa usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego 

13 2, 16  GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Ortofotomapa 

archiwalna z 

możliwością wyboru 

przez użytkownika 

Systemu roku wydania 

Ortofotomapa 

archiwalna 

usługa WMS z 

systemu 

źródłowego 

14 - GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Rastrowa Mapa 

Topograficzna Polski 

Rastrowa Mapa 

Topograficzna Polski 

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego 

15 - GUGiK  Dane o charakterze 

katastralnym  

 

Dane o charakterze 

katastralnym  

 

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego  

16 19 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza danych 

numerycznego modelu 

terenu 

NMT; wartość błędu 

średniego nie większa 

Baza danych 

numerycznego 

modelu terenu 

NMT; wartość błędu 

średniego nie większa 

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego  
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 

tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie 

zbioru danych 

Map Services 

(publikacja 

przez System 

Źródłowy) 

niż 0,20 m niż 0,20 m 

WMS Hipsometria, 

WMTS Hipsometria, 

WMTS Cieniowanie, 

WMTS CienHipso 

17 3 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza danych 

numerycznego modelu 

terenu 

NMT; wartość błędu 

średniego większa od 

0,80 m i nie większa 

niż 2,00 m 

Baza danych 

numerycznego 

modelu terenu 

NMT; wartość błędu 

średniego większa od 

0,80 m i nie większa 

niż 2,00 m 

 

WMS Hipsometria, 

WMS Cieniowanie, 

WMTS Hipsometria, 

WMTS Cieniowanie 

usługa WMS i 

WMTS z 

systemu 

źródłowego  
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11.2. Sposób udostępniania zbiorów w ISOK 

Na podstawie rozdziałów 6.1 oraz 6.1.3 i 6.9  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami 

zawartymi w załączniku 17). 

Rozdział prezentuje sposób dystrybuowania danych poszczególnych zbiorów w formie usług mapowych oraz w formie wymiany plików. 

Wartość „tak” w kolumnie „Map Services (Publikacja przez ISOK)” oznacza publikację danych za pomocą usług mapowych WMS/WFS. 

Wartość „tak” w kolumnie „Data Services (Udostępnianie zbiorów danych)” oznacza możliwość dystrybucji danych do klientów w postaci 

zbiorów danych (plików) 

Tabela 4 Zestawienie sposobów dystrybucji zbiorów danych. 

Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

1 2,16 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Ortofotomapa Ortofotomapa raster Tak tak 

1a 2,16 GUGIK Geoportal2 (PZGiK) Ortofotomapa archiwalna z 

możliwością wyboru przez 

użytkownika roku wydania 

Ortofotomapa raster Tak tak 

2 3 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane 

wysokościowe  

Dane pomiarowe NMT; wartość 

błędu średniego większa od 0,80 

m i nie większa niż 2,00 m; 

wektor Nie tak 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

format ASCII_TBD 

3 4 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane 

wysokościowe  

Numeryczny model rzeźby 

terenu; wartość błędu średniego 

większa od 0,80 m i nie większa 

niż 2,00 m; format ESRI TIN 

Wektor Nie tak 

4 - GUGiK ZSIN Zintegrowany System 

Informacji o Nieruchomościach 

ZSIN (w zakresie opisanym w 

zamówieniu na integrację ze 

ZSIN opisana w Załączniku 11 

do SIWZ obejmującym 

pierwotny OPZ oraz 

zamówienia uzupełniające). 

Zintegrowany System 

Informacji o Nieruchomościach 

Wektor Nie Nie 

5 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego w formacie .shp 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego 

Wektor Tak Tak 

6 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego w formacie 

.geotiff 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego 

Raster Tak Tak 

7 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego w formacie .tiff 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego 

Raster Nie Tak 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

8 25, 26 PGWWP  Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego w formacie .pdf 

Mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego 

Raster Nie tak 

9 40 PGWWP SIKPOŚK raporty KPOŚK (Krajowy 

Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych) 

Raporty KPOŚK (Krajowy 

Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych) 

wektor Nie nie 

10 41 PGWWP IT GIS-OKI bazy danych IT GIS-OKI bazy danych IT GIS-OKI Wektor Tak tak 

11 24 PGWWP  Wstępna ocena ryzyka 

powodziowego (WORP) 

Wstępna ocena ryzyka 

powodziowego 

Wektor Tak tak 

12 35 PGWWP MPHP MPHP 10K-2016 MPHP 10K-2016 Wektor Tak tak 

13 36 PGWWP  MPHP 50K-2010 MPHP 50K-2010 Wektor Tak tak 

14 36 PGWWP  MPHP 50K-2007 MPHP 50K-2007 Wektor Nie tak 

15 37 PGWWP  Raporty do KE z realizacji 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Raporty do KE z realizacji 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 

Wektor/u

sługa 

WMS 

Nie nie 

16 38 PGWWP  Raporty do KE z opracowania 

wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego, map zagrożenia 

i map ryzyka powodziowego 

oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym. 

Raporty do KE z opracowania 

wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego, map zagrożenia 

map ryzyka powodziowego oraz 

planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

Wektor, 

raster/usł

uga 

WMS 

Nie nie 

17 39 PGWWP  Raporty inne Forma prezentacji Tabela, Nie nie 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

zagregowanych danych 

zawartych w SIGW (w formie 

tabeli, zestawienia, mapy), 

dostosowana do konkretnych 

potrzeb użytkownika oraz 

konkretnego terytorium (obszar 

kraju, dorzecza, województwa, 

RZGW) 

zestawie

nia, 

usługa 

WMS 

18 46 PIG SPD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Baza Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych GZWP 

Baza Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych 

wektor Nie nie 

19 43 

 

PIG SPD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Mapa Hydrogeologiczna Polski 

– główny użytkowy poziom 

wodonośny 

Mapa Hydrogeologiczna Polski 

– główny użytkowy poziom 

wodonośny 

usługa 

WMS z 

systemu 

źródłowe

go 

Nie nie 

20 45 PIG SPD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Mapa hydrogeologiczna Polski 

– pierwszy poziom wodonośny 

Mapa hydrogeologiczna Polski 

– pierwszy poziom wodonośny 

usługa 

WMS z 

systemu 

źródłowe

go 

Nie nie 

21 47 PIG PD PSH System 

przetwarzania danych 

Baza Zasobów Dyspozycyjnych 

i Perspektywicznych Wód 

Baza Zasobów Dyspozycyjnych 

i Perspektywicznych Wód 

Wektor Nie nie 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Podziemnych Podziemnych 

22 48 PIG PD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Monitoring Wód Podziemnych 

MWP 

Monitoring Wód Podziemnych Wektor Nie nie 

23 49 PIG PD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Baza Pobory Baza Pobory Wektor Nie nie 

24 51 PIG PD PSH System 

przetwarzania danych 

Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej 

Baza Danych 

Geośrodowiskowych/Mapa 

Geośrodowiskowa Polski 

Baza Danych 

Geośrodowiskowych/Mapa 

Geośrodowiskowa Polski 

usługa 

WMS z 

systemu 

źródłowe

go 

Nie nie 

25 52 PIG SOPO System Osłony 

Przeciwosuwiskowej 

Mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych MOTZ 

Mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych 

usługa 

WMS z 

systemu 

źródłowe

go 

Nie nie 

26 42 PGWWP  Dane dotyczące Systemu 

informacyjnego gospodarki 

wodnej (dawniej Katastru 

Wodnego) 

Dane Systemu informacyjnego 

gospodarki wodnej– zasady 

prowadzenia Systemu 

 Tak tak 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

informacyjnego 

gospodarowania wodami 

określa Rozdział 2 Ustawy 

Prawo Wodne System 

informacyjny gospodarowania 

wodami dla obszaru państwa, z 

uwzględnieniem podziału 

państwa 

na obszary dorzeczy i regiony 

wodne, prowadzą Wody 

Polskie. 

27 6 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza Danych Obiektów 

Ogólnogeograficznych  

BDOO 

Baza Danych 

Ogólnogeograficznych  

1 : 250 000 

Wektor Tak nie 

28 12 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Państwowy rejestr granic i 

powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju 

PRG 

Państwowy rejestr granic i 

powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju – 

jednostki administracyjne i 

punkty adresowe 

Wektor Tak nie 

29 13 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Państwowy rejestr nazw 

geograficznych PRNG 

Państwowy rejestr nazw 

geograficznych 

Wektor Tak nie 

30 17, 18 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane 

wysokościowe  

Dane pomiarowe NMT; wartość 

błędu średniego nie większa niż 

Wektor Nie tak 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

0,20 m; format LAS 1.2 

(chmura punktów) 

31 19 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane 

wysokościowe  (dane użytkowe 

NMT) 

Numeryczny model rzeźby 

terenu; wartość błędu średniego 

nie większa niż 0,20 m; format 

ARC/INFO ASCII GRID 

Raster Nie tak 

32 20,21 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Numeryczne dane 

wysokościowe  (dane użytkowe 

NMPT) 

Numeryczny model pokrycia 

terenu; wartość błędu średniego 

nie większa niż 0,20 m; format 

ARC/INFO ASCII GRID 

Raster Nie tak 

33 15 GUGiK Geoportal2 (PZGiK) Baza danych obiektów 

topograficznych BDOT10k 

Baza danych obiektów 

topograficznych BDOT10k 

wektor Tak tak 

34 32,33,

34 

IMGW-PIB SEKOP System Ewidencji i Kontroli 

Obiektów Piętrzących SEKOP 

System Ewidencji i Kontroli 

Obiektów Piętrzących 

wektor tak (tylko 

w 

portalach 

wewnętr

znych) 

nie 

35 53 GIOŚ  Krajowa baza danych pokrycia 

terenu CLC2006 

Krajowa baza danych pokrycia 

terenu CLC2006 

wektor Nie nie 

36 - GIOŚ  Krajowa baza danych pokrycia 

terenu CLC2012 

Krajowa baza danych pokrycia 

terenu CLC2012 

wektor Nie nie 

37 - IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Mapy innych zagrożeń Mapy innych zagrożeń Wektor 

lub raster 

Tak Nie 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

38 - IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Mapy zagrożeń 

meteorologicznych 

Mapy zagrożeń 

meteorologicznych 

Wektor 

lub raster 

Tak Nie 

39 30 IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Dane z Systemów IMGW-PIB Dane z Systemów IMGW-PIB , 

w tym dane z: 

- Telemetrii,  

- SZDzSS, 

- Aktynometrii 

- Aerologii, 

- Limnologii, 

-dane meteorologiczne 

mierzone na stacjach 

lotniskowych 

-  Radarów 

- PERUN (System Detekcji i 

Lokalizacji Wyładowań 

 Tak tak 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

atmosferycznych) 

- Modeli 

- Oceanografii 

- inne dane w zakresie INSPIRE 

40 29 IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Dane hydrologiczne z 

Systemów IMGW-PIB 

Dane hydrologiczne z 

Systemów IMGW-PIB 

Zgodnie 

z tabelą 

nr 2 / 

Forma 

udostępn

ienia: 

wektor 

Tak tak 

41 28 IMGW_PIB Systemy IMGW-PIB Ostrzeżenia Ostrzeżenia Zgodnie 

z tabelą 

nr 2 / 

Forma 

udostępn

ienia: 

wektor 

Tak nie 

42 - ARiMR  Dane o charakterze 

katastralnym 

Dane o charakterze 

katastralnym 

wektor Nie nie 

43 31 IMGW-PIB Systemy IMGW-PIB Metadane sieci pomiarowej Metadane sieci pomiarowej Metadan Nie tak 
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Id Id z 

pierw

otnego 

OPZ 
tab. 56 

Dostawca System źródłowy Nazwa zbioru Szczegóły odnośnie zbioru 

danych 

Typ 

danych 

źródłowy

ch/ 

Forma 

udostępn

ienia 

Map 

Services 

(Publikac

ja przez 

ISOK) 

Data 

Services 

(Udostęp

nianie 

zbiorów 

danych) 

IMGW-PIB IMGW-PIB e / usługa 

katalogo

wa 

44 - PGWWP  Dane dotyczące planów 

gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy 

Baza danych aktualizacji 

programu wodno- 

środowiskowego kraju 

(aPWŚK), 

 

Baza MS 

Access 

Nie tak 

44

a 

  PGWWP   Dane dotyczące planów 

gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy 

Baza danych z kartami 

charakterystyk JCWP i JCWPd , 

baza MS  Access (.mdb) 

dane 

opisowe 

Nie tak 

44

b 

  PGWWP   Dane dotyczące planów 

gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy 

Baza danych aktualizacji planu 

gospodarowania wodami 

(aPGW), geobaza plikowa Esri 

(.gdb) 

Wektor Tak tak 

45 - PGWWP  Dane dotyczące planów 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym na obszarach 

dorzeczy 

Baza danych działań 

strategicznych i buforowych 

wskazanych planie zarządzania 

ryzykiem powodziowym 

(geobaza plikowa) 

wektor Nie tak 
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11.3. Spełnienie 

wymagań 

dyrektywy 

INSPIRE 

Na podstawie rozdziałów 

6.7., 6,9, 7.6.5. oraz 9.5.  

załącznika 11 oraz 

zapisów Projektu 

Technicznego (wraz z 

załącznikami), które 

stanowią załączniki 8 i 9 

do SIWZ oraz 

uzupełnieniami zawartymi 

w załączniku 17. 

W ramach wdrożenia 

produkcyjnego 

Wykonawca opublikuje 

zbiory danych INSPIRE 

zgodnie z poniższym 

zakresem: 

1. Weryfikacja i 

potwierdzenie 

listy zbiorów 

podlegających 

publikacji wraz z 

ich mapowaniem 

na dane źródłowe 

w oparciu o 

zaktualizowaną 

dokumentację 

analityczną. 

Dokumentacja 

analityczna 

stanowiąca 

załącznik 8 jest w 

stanie 

odpowiadającym 

odbiorowi prac 

zgodnie z 

realizacją Umowy 

z QUMAK. 

Częścią tej 

dokumentacji jest 

tzw. „Dokument 

dla Dyrekcji”. 

Zakres prac 

obejmuje 

aktualizację 

dokumentacji 

analitycznej, a w 

tym aktualizację 

tzw. „Dokumentu 

dla Dyrekcji”. 

Aktualizacja 

wynika ze zmian 

prawa (w 

szczególności 

Ustawa z dnia 25 

lutego 2016 r. o 

ponownym 

wykorzystywaniu 

informacji sektora 

publicznego), 

zmian wymagań 

i rekomendacji  

INSPIRE 

(„INSPIRE Data 

specifications” 

i „INSPIRE 

Technical 

guidelines”). 

2. Wdrożenie 

integracji z 

systemami 

źródłowymi 

danych INSPIRE 

w zakresie 

pobierania danych 

podlegających 

publikacji w 

ramach INSPIRE 

(dotyczy danych 

nie zawartych w 

Tab. 2)  - (opisane 

w działaniach 

„Przygotowanie 

narzędzi 

informatycznych/ 

oprogramowanie” 

i „Testowanie”) 

3. Pobranie danych 

(produkcyjnych) z 

systemów 

źródłowych i ich 

przetworzenie do 

zgodności ze 

strukturami 

INSPIRE– 

(opisane w 

działaniu „Dane i 

usługi INSPIRE”). 

4. Wystawienie usług 

INSPIRE 

publikujących 

przygotowane e 

dane w zakresie 

wymaganym przez 

INSPIRE.. 

 

5. Uruchomienie i 

weryfikacja 

ciągłej/cyklicznej 
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(w zależności od 

zbioru) replikacji 

danych INSPIRE. 

6. Testy usług 

INSPIRE.) 

zasilenia danymi. 

 Obligatoryjna jest 

realizacja wymagań 

dyrektywy INSPIRE. 

Część zbiorów 

Zamawiającego ma 

charakter dynamiczny, 

tzn., że dane pochodzą z 

systemów pomiarowych i 

innych systemów 

akwizycji danych, które 

przyrastają w miarę 

upływu czasu (np. w 

cyklach 10-minutowych).  

Pod warunkiem 

zapewnienia 

dynamicznego 

buforowania danych 

Zamawiający dopuszcza 

publikowanie usług 

INSPIRE oparte 

o dynamiczne 

przekształcanie danych ze 

zbiorów źródłowych bez 

tworzenia kopii danych 

w zbiorach 

produkcyjnych oraz 

publikacyjnych. Odbiór 

rezultatów prac opisanych 

w niniejszym rozdziale, 

będzie możliwy pod 

warunkiem zrealizowania 

wszystkich poniższych 

działań. 

Realizacja poniższych 

działań musi uwzględniać 

aktualne na chwilę ich 

realizacji wytyczne 

INSPIRE (lista 

pierwotnych wymagań, 

rekomendacji i aktów 

prawnych znajduje się w 

pierwotnym OPZ w 

rozdziale 11). 

Wykonawca jest 

odpowiedzialny za 

identyfikację i wdrożenie 

aktualnych  wymagań 

INSPIRE. Obszary 

niezbędne do 

uwzględnienia w 

realizacji: 

 INSPIRE Data 

Specifications 

on Addresses – 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on Protected 

Sites – 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Administrative 

Units – 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on Cadastral 

Parcels – 

Guidelines, 

 INSPIRE 

Specification 

on 

Geographical 

Grid Systems 

– Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Hydrography – 

Guidelines 

 INSPIRE Data 

Specification 

on Transport 

Networks – 

Guidelines, 

 INSPIRE 

Specification 

on Coordinate 

Reference 

Systems – 

Guidelines 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Geographical 

Names – 

Guidelines, 

 Technical 

Guidance for 

the INSPIRE 

Schema 

Transformatio
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n Network 

Service, 

 Technical 

Guidance for 

INSPIRE 

Spatial Data 

Services and 

services 

allowing 

spatial data 

services to be 

invoked  

 Technical 

Guidance for 

the 

implementatio

n of INSPIRE 

Download 

Services 

 Technical 

Guidance for 

the 

implementatio

n of INSPIRE 

View Services, 

 Technical 

Guidance for 

the 

implementatio

n of INSPIRE 

Discovery 

Services, 

 INSPIRE 

Good practice 

in data and 

service 

sharing, 

 Guidance on 

the 'Regulation 

on access to 

spatial data 

sets and 

services of the 

Member States 

by Community 

institutions 

and bodies 

under 

harmonised 

conditions, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Hydrography – 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on Geology – 

Technical 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Environmental 

Monitoring 

Facilities – 

Technical 

Guidelines , 

 INSPIRE Data 

Specification 

on Area 

Management/

Restriction/Re

gulation Zones 

and Reporting 

Units – 

Technical 

Guidelines ,  

 INSPIRE Data 

Specification 

on Natural 

Risk Zones – 

Technical 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Atmospheric 

Conditions and 

Meteorological 

Geographical 

Features – 

Technical 

Guidelines, 

 INSPIRE Data 

Specification 

on 

Oceanographic 

geographical 

features – 

Technical 

Guidelines, 

 Data 

Specification 

on Sea 

Regions – 

Technical 

Guidelines, 

 OGC Best 

Practice for 

using Web 

Map Services 

(WMS) with 
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Time-

Dependent or 

Elevation-

Dependent 

Data,, 

 OGC Best 

Practice for 

using Web 

Map Services 

(WMS) with 

Ensembles of 

Forecast Data, 

, 

 OGC® Sensor 

Observation 

Service 

Interface 

Standard,  

 OGC® 

SensorML: 

Model and 

XML 

Encoding 

Standard, 

 Rozporządzeni

e Komisji 

(UE) nr 

1311/2014 z 

dnia 10 

grudnia 2014 

r. zmieniające 

rozporządzenie 

(WE) nr 

976/2009 w 

odniesieniu do 

definicji 

elementu 

metadanych 

INSPIRE, 

 Rozporządzeni

e Komisji 

(UE) nr 

1312/2014 z 

dnia 10 

grudnia 2014 

r. zmieniające 

rozporządzenie 

(UE) nr 

1089/2010 w 

sprawie 

wykonania 

dyrektywy 

2007/2/WE 

Parlamentu 

Europejskiego 

i Rady w 

zakresie 

interoperacyjn

ości usług 

danych 

przestrzennych

, 

 Technical 

Guidance for 

implementing 

download 

services using 

the OGC 

Sensor 

Observation 

Service and 

ISO 19143 

Filter 

Encoding,  

 D2.9 

Guidelines for 

the use of 

Observations 

& 

Measurements 

and Sensor 

Web 

Enablement-

related 

standards in 

INSPIRE,  

 Technical 

Guidance for 

the 

implementatio

n of INSPIRE 

Download 

Services using 

Web Coverage 

Services 

(WCS),  

 Technical 

Guidance for 

the 

implementatio

n of INSPIRE 

dataset and 

service 

metadata 

based on 

ISO/TS 

19139:2007. 

Wszystkie elementy 

wyspecyfikowane przez 

dokumenty INSPIRE 

(„INSPIRE Data 

specifications”, 

https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47599
https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47599
https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47599
https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47599
https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47599


Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 89 z 130 
 

„INSPIRE Technical 

guidelines i inne 

dokumenty obowiązujące 

w zakresie INSPIRE) jako 

„voidable” powinny być 

uzgodnione z 

Zamawiającym  a 

ostateczna decyzja 

w zakresie przyjętego 

rozwiązania należy do 

Zamawiającego. 

Zgodność z wymaganiami 

wynikającymi z 

powyższych dokumentów 

w ich najbardziej 

aktualnych wersjach musi 

być zapewniona na dzień 

odbioru aktualizacji 

Projektu Technicznego. 

Od dnia uruchomienia 

produkcyjnego System 

musi być gotowy do 

wykorzystania go przez 

Zamawiającego w 

normalnej pracy.  

Działanie 

„Przygotowanie” 

1. Weryfikacja 

przeprowadzonej 

na poprzednich 

etapach (w czasie 

Umowy z 

Qumak) 

identyfikacji 

krajowych 

źródłowych 

zbiorów danych. 

W ramach tej 

czynności 

powstanie 

dokument 

zawierający listę 

źródłowych 

zbiorów danych 

osobno dla 

każdego z 

tematów INSPIRE 

objętych 

zamówieniem 

wraz 

z uzasadnieniem 

wyboru zbiorów 

danych 

źródłowych. Dla 

tematów z 

następujących 

obszarów 

wyszczególnionyc

h w Ustawie o 

infrastrukturze 

informacji 

przestrzennej: 

rozdział 1 pkt. 8 

hydrografia, 

rozdział 2 pkt. 4 

geologia, rozdział 

3 pkt. 7 urządzenia 

do monitorowania 

środowiska, 

rozdział 3 pkt. 11 

gospodarowanie 

obszarem, strefy 

ograniczone i 

regulacyjne oraz 

jednostki 

sprawozdawcze, 

rozdział 3 pkt. 12 

strefy zagrożenia 

naturalnego, 

rozdział 3 pkt. 13 

warunki 

atmosferyczne, 

rozdział 3 pkt. 14 

warunki 

meteorologiczno-

geograficzne oraz 

rozdział 3 pkt. 15 

warunki 

oceanograficzno-

geograficzne 

Wykonawca 

przeprowadzi 

harmonizację 

zbiorów (zgodnie 

z punktem 4 

niniejszego 

działania, zarówno 

w zakresie danych 

statycznych, jak i 

dynamicznych). 

Wykonawca 

przeprowadzi 

pełną 

identyfikację 

zbiorów danych 

źródłowych nie 

ograniczając się 

do identyfikacji 

zbiorów danych 

obejmujących 

zakres 

informacyjny. Dla 

pozostałych 
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tematów 

Wykonawca 

przeprowadzi 

identyfikację 

danych 

źródłowych 

ograniczając się 

do identyfikacji 

zbiorów 

obejmujących 

zakres 

informacyjny, 

którego 

właścicielem jest 

Zamawiający. Dla 

tematów INSPIRE 

objętych 

zamówieniem 

Wykonawca 

przeanalizuje, 

który z podmiotów 

(PGWWP/IMGW-

PIB) posiada 

przeważającą ilość 

informacji 

zawartych w 

zbiorach danych 

źródłowych 

potrzebnych do 

opracowania 

poszczególnych 

tematów. Ten 

podmiot, który 

przeważa będzie 

partnerem 

wiodącym w 

ramach tematu (w 

przypadkach 

różnic zdań 

pomiędzy 

podmiotami jego 

zdanie będzie 

wówczas 

decydujące). 

2. Opracowanie 

programu i 

harmonogramu 

dostosowania 

danych 

(wskazanych 

powyżej) do 

wymagań 

INSPIRE. 

3. Opracowanie 

zasad i trybu 

integracji oraz 

transformacji 

zasobów 

informacyjnych. 

W ramach tego 

zadania powstanie 

dokument 

zawierający 

szczegółową 

metodykę 

transformacji oraz 

integracji 

źródłowych 

zbiorów danych 

dla Tematów 

INSPIRE objętych 

zamówieniem. 

Metodyka będzie 

uwzględniać m. 

in.: założenia 

dotyczące 

częstotliwości 

aktualizacji 

danych INSPIRE, 

modele źródłowe 

danych, model 

docelowy 

INSPIRE, 

mapowania 

między modelami, 

a także dokładny 

opis wszystkich 

przekształceń, 

jakie należy 

wykonać, aby 

dokonać 

ostatecznej 

transformacji 

danych. 

4. Wykonawca w 

ramach realizacji 

etapu opracuje (w 

oparciu o wyniki 

prac z punktów 

1,2 i 3) wstępne 

wersje zbiorów 

danych INSPIRE 

objętych 

zamówieniem w 

formacie GML 

(O&M dla danych 

pomiarowych), dla 

ograniczonego 

obszaru 

terytorialnego 

(dostosowanego 

do specyfiki 

poszczególnych 

tematów 
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INSPIRE), 

dobrane tak aby 

prezentować pełny 

zakres informacji 

z poszczególnych 

zbiorów.  

5. W ramach 

„Przygotowania” 

Wykonawca 

przygotuje 

środowisko 

testowe i wraz z 

Zamawiającym 

przeprowadzi testy 

proponowanego 

rozwiązania. 

Celem testowania 

będzie weryfikacja 

prac, która 

umożliwi 

dostosowanie 

wytworzonych 

produktów w celu 

rozwiązania 

rzeczywistych 

problemów 

napotkanych 

podczas 

testowania. Zakres 

terytorialny 

zbiorów 

wytypowanych do 

testowania 

powinien być 

ograniczony do 

obszarów 

umożliwiających 

przetestowanie 

zbiorów w pełnym 

zakresie danych, 

dostosowanych do 

specyfiki 

poszczególnych 

tematów zbiorów 

danych INSPIRE. 

Raporty z 

testowania będą 

podlegać 

odbiorowi przez 

Zamawiającego. 

Decyzję 

o uruchomieniu 

kolejnej iteracji 

procesu 

transformacji 

podejmie 

Zamawiający po 

weryfikacji 

raportów z 

poprzedniej 

iteracji testowania. 

Produktem 

ostatniej iteracji 

będą także - 

zweryfikowane o 

wyniki testów - 

wersje zbiorów 

danych INSPIRE 

objętych 

zamówieniem, 

w formacie GML. 

 

Wyniki prac powstałych 

w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 

będą podlegać akceptacji 

przez Zamawiającego dla 

tego działania, a następnie 

weryfikacji i ewentualnej 

aktualizacji w następnych 

działaniach. 

Działanie 

„Przygotowanie 

narzędzi 

informatycznych/ 

oprogramowania”. 

W ramach tego działania 

Wykonawca opracuje 

narzędzia/ 

oprogramowanie do 

transformacji zbiorów 

danych dla Tematów 

INSPIRE Objętych 

Zamówieniem. Zadania z 

tego pakietu Wykonawca 

musi wykonywać w 

oparciu o wyniki 

wcześniejszych działań – 

„Przygotowanie”. 

W ramach tego działania 

powstaną w 

szczególności: 

1. Oprogramowanie 

do transformacji 

zbiorów danych. 

W ramach tego 

produktu zostanie 

wykonane  

narzędzie / 

oprogramowanie, 

które umożliwi 

zastosowanie 

metodyki 
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harmonizacji 

zbiorów danych 

dla tematów 

INSPIRE objętych 

zamówieniem. 

Wraz z produktem 

zostaną 

przekazane także 

licencje na 

dostarczone 

oprogramowanie. 

Dostarczone 

oprogramowanie 

musi umożliwiać 

skalowalność oraz 

mieć 

funkcjonalność 

pozwalającą 

Zamawiającemu 

na spełnienie 

wymagań i 

rekomendacji  

INSPIRE 

(„INSPIRE Data 

specifications” 

i „INSPIRE 

Technical 

guidelines”) oraz 

przepisów 

wykonawczych` 

do dyrektywy w 

zakresie 

częstotliwości 

aktualizowania 

danych, w tym 

przygotowanie 

GML (O&M dla 

danych 

pomiarowych). W 

przypadku, gdy 

rekomendacje są 

wariantowe wybór 

wariantu powinien 

zostać uzgodniony 

z Zamawiającym. 

2. Konfiguracja 

narzędzia/ 

oprogramowania 

do transformacji 

zbiorów danych. 

Produkt będzie 

zawierał wszystkie 

elementy 

konfiguracji w 

postaci np. plików, 

zdefiniowanych 

połączeń do 

danych, 

transformacji 

modeli, układów 

współrzędnych, 

które są 

niezbędne, aby 

można było użyć 

narzędzia/ 

oprogramowanie z 

punktu 1 do 

wykonania 

procesu 

transformacji. 

Produkty powstałe w 

punktach 1 i 2 będą 

podlegać formalnemu 

odbiorowi przez 

Zamawiającego. 

Działanie 

„Udostępnianie danych 

przez usługi INSPIRE”, 

w tym testowanie 

W ramach tego działania 

Wykonawca wykona 

harmonizację zasobów 

danych przestrzennych 

w zakresie tematów 

INSPIRE objętych 

zamówieniem. 

Wykonawca wykona 

transformację zasobów 

danych przestrzennych na 

podstawie zasad 

(przygotowanych w 

trakcie działania 

„Przygotowanie”, a 

przetestowanych w 

trakcie działania 

„Testowanie metodyki 

mapowania 

i harmonizacji”) za 

pomocą oprogramowania 

i konfiguracji 

przygotowywanych w 

trakcie działania 

„Opracowanie 

oprogramowania”. W 

przypadku, gdy 

rekomendacje są 

wariantowe wybór 

wariantu powinien zostać 

uzgodniony z 

Zamawiającym. 

Produktem tego działania 

będą zbiory danych 
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INSPIRE objęte 

zamówieniem dla pełnego 

zakresu terytorialnego 

Polski. Zbiory danych 

zostaną przygotowane w 

formacie GML(O&M dla 

danych pomiarowych) 

oraz w sposób 

uzgodniony z 

Zamawiającym tak, aby 

możliwa była ich 

publikacja za pomocą 

usług sieciowych 

INSPIRE (CSW, WMS, 

WMS-T (WMS with 

time), WMTS, WFS, 

WCS, ATOM, ). 

W ramach prac 

Wykonawca musi 

wykorzystać mapowanie 

zbiorów przygotowanych 

w poprzednich 

działaniach i wykonać lub 

uruchomić dla zbiorów 

danych dynamicznych 

zgodnie z nim 

transformacje danych do 

formatu GML (O&M dla 

danych pomiarowych). 

Przygotowane mapowanie 

Wykonawca podda 

procesowi weryfikacji na 

zgodność z wymaganiami 

INSPIRE, a w tym 

zgodność z wymaganiami 

i rekomendacjami 

opisanymi 

w dokumentach 

„INSPIRE Data 

specifications” 

i „INSPIRE Technical 

guidelines” oraz 

walidatorami 

uzgodnionymi z 

Zamawiającym.. Proces 

transformacji zostanie 

zweryfikowany w ramach 

testów. Weryfikacji 

będzie podlegał zakres i 

poprawność dostępnych 

danych i poprawność 

zasilenia statycznego oraz 

dynamicznego, 

sprawdzenie wydajności 

usług, zgodności usług z 

wymaganiami i 

rekomendacjami 

opisanymi w 

dokumentach „„INSPIRE 

Data specifications”, 

„INSPIRE Technical 

guidelines” i inne 

dokumenty obowiązujące 

w zakresie INSPIRE oraz 

walidatorami 

uzgodnionymi z 

Zamawiającym. Wyniki 

testów zostaną opisane w 

sprawozdaniu 

zawierającym porównanie 

zbiorów wejściowych 

i przetransformowanych. 

Sprawozdanie musi 

zawierać informacje z 

przebiegu procesu 

transformacji w 

kontekście opracowanego 

w ramach działania 

„Przygotowanie” punktu 

2 programu 

oraz harmonogramu 

dostosowania krajowych 

zbiorów danych do 

zbiorów danych zgodnych 

z dyrektywą INSPIRE.  

Testowanie będzie miało 

charakter iteracyjny. 

Zakłada się co najmniej 2, 

a maksymalnie 3 iteracje 

procesu. W wyniku 

każdej z iteracji 

powstanie dokument 

raportu z testowania 

zawierający szczegółowy 

opis wytypowanych 

zbiorów danych oraz 

działań o charakterze 

transformacyjnym 

i integracyjnym, jakie 

przeprowadzono na tych 

zbiorach danych.  

Raporty z testowania będą 

podlegać odbiorowi przez 

Zamawiającego. Decyzję 

o uruchomieniu 3 iteracji 

procesu transformacji 

podejmie Zamawiający po 

weryfikacji raportów z 1 i 

2 iteracji testowania. 

Testy realizowane są przy 

udziale Zamawiającego. 

Zbiory danych INSPIRE 

objęte zamówieniem oraz 



Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 94 z 130 
 

sprawozdanie będą 

podlegać odbiorowi przez 

Zamawiającego. 

Przygotowane zgodnie z 

powyższą procedurą 

Zbiory Danych INSPIRE 

Objęte Zamówieniem 

podlegają publikacji za 

pomocą następujących 

usług sieciowych 

INSPIRE: 

 Wyszukiwania 

CSW, 

 Przeglądania 

WMS, WMS-

T(WMS with 

time) i WMTS, 

 Pobierania WFS, 

WCS i ATOM 

 Przekształcania 

WCTS 

Dla zbiorów danych 

INSPIRE objętych 

zamówieniem 

Wykonawca przygotuje 

metadane w językach co 

najmniej polskim i 

angielskim zgodnie z 

profilami wymaganymi 

przez INSPIRE. 

Metadane muszą zostać 

opublikowane za pomocą 

usługi CSW  oraz za 

pomocą tej usługi 

udostępniane do GUGiK 

celem publikacji na 

serwerze katalogowym 

INSPIRE Geoportalu 

(PZGiK). Ponadto 

metadane zostaną 

udostępnione w portalach 

IMGW-PIB oraz 

PGWWP. 

Usługi sieciowe INSPIRE 

WMS, WMTS, WFS i 

WCS udostępniające 

Zbiory Danych INSPIRE 

Objęte Zamówieniem 

muszą publikować zbiory 

danych w systemach 

odniesień przestrzennych 

opisanych w specyfikacji 

INSPIRE Specification on 

Coordinate Reference 

Systems – Guidelines. 

Dodatkowo Usługi 

sieciowe INSPIRE WMS, 

WMTS, WFS i WCS 

udostępniające zbiory 

danych INSPIRE objęte 

zamówieniem muszą 

publikować zbiory danych 

w następujących 

systemach odniesień 

przestrzennych: 

 PUWG 1992 

(EPSG::2180), 

 WGS84 

(EPSG::4326). 

 

Usługi sieciowe INSPIRE 

ATOM będą publikować 

zbiory danych w ETRS89 

(EPSG::4258) 

w przypadku zbiorów 

danych statycznych, a w 

przypadku danych 

generowanych 

dynamicznie w układach 

wskazanych powyżej. 

Ponadto System musi 

uwzględniać zarządzanie 

zbiorami danych 

INSPIRE, tj. 

dostarczanymi przez inne 

podmioty infrastruktury 

przestrzennej w Polsce w 

szczególności w zakresie 

zarządzania referencjami 

do danych na potrzeby 

tworzenia zbiorów danych 

INSPIRE objętych 

zamówieniem. 

W zakresie publikowania 

usług INSPIRE Systemu 

musi spełnić wymagania 

opisane dokumencie pn.: 

ROZPORZĄDZENIE 

KOMISJI (WE) NR 

976/2009 z dnia 19 

października 2009 r. w 

sprawie wykonania 

dyrektywy 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego 

i Rady w zakresie usług 

sieciowych 

opublikowanym 

20.10.2009 r. w 

Dzienniku Urzędowym 
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Unii Europejskiej w 

zakresie warunków 

dotyczące jakości usług, 

jakie powinny być 

spełnione dla ich 

wydajności, 

przepustowości i 

wydajności (oraz 

dokumentami 

zmieniającymi).  

Produkty powstałe w 

powyższym działaniu 

będą podlegać 

formalnemu odbiorowi 

przez Zamawiającego 

poprzez przeprowadzenie 

testów zgodnie z 

procedurą odbiorową.  
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11.4. Zasilenie 

kompletem 

danych – 

zawierający

m także 

dane spoza 

Systemu 

informacyjn

ego 

gospodarow

ania wodami 

Na podstawie rozdziałów 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6 oraz 6.8  

Załącznika 11oraz 

zapisów Projektu 

Technicznego - 

stanowiących załączniki 

nr 8 i  9 do SIWZ (wraz z 

załącznikami) oraz 

uzupełnieniami zawartymi 

w załączniku 17. 

W ramach wdrożenia 

produkcyjnego i migracji 

danych System zostanie 

zasilony kompletem 

danych jakie są obecnie 

wykorzystywane we 

wszystkich jednostkach 

Zamawiającego. Zasilenie 

będzie obejmować 

zarówno dane z systemów 

obecnie stosowanych 

przez Zamawiającego jak 

i te dane, które są 

gromadzone obecnie 

pozasystemowo, w 

różnych formatach 

bazodanowych, arkuszach 

kalkulacyjnych czy 

plikach tekstowych lub 

pochodzących z edytorów 

tekstu. Niezależnie od 

formatu czy obecnego 

sposobu przechowywania, 

Wykonawca powinien 

zasilić System każdymi 

danymi, które są obecnie 

gromadzone przez 

Zamawiającego i dla 

których w nowym 

Systemie jest 

przewidziane miejsce do 

ich przechowywania. W 

trakcie prac 

przygotowawczych, 

Wykonawca powinien – 

zgodnie z zapisami 

rozdziału 6.8.1. 

pierwotnego OPZ 

dokonać wyczyszczenia, 

standaryzacji, konwersji, 

weryfikacji poprawności 

oraz spójności danych. 

Dla inicjalnej migracji 

danych muszą zostać 

spełnione uwagi jakie 

zostały wyszczególnione 

w rozdziale 6.8.1. 

pierwotnego OPZ. 

System po zasileniu musi 

być gotowy do pracy w 

dowolnym zakresie, 

wykorzystując 

jednocześnie 

dotychczasowe dane 

Zamawiającego. W 

przypadku 

przeprowadzenia zasilenia 

etapami, konieczne będzie 

przeprowadzenie 

aktualizacji zasileń 

bezpośrednio przed 

końcowym odbiorem 

Systemu, co pozwoli na 

zachowanie aktualności 

danych w momencie 

uruchomienia 

produkcyjnego systemu. 

Zasilenie powinno być 

wykonane przy pomocy 

modułu importu, który 

został opisany w 

punktach7.1.15 oraz 

7.3.1.5 niniejszego OPZ, 

a narzędzia przygotowane 

do migracji danych 

powinny zostać 

przekazane 

Zamawiającemu po ich 

wytworzeniu oraz wersji 

ostatecznej w momencie 

odbioru prac. Zakres 

danych 

wykorzystywanych w 

pracy katastru wodnego 

został przedstawiony w 

załączniku A. 

Zadania w niniejszej 

Umowie na wdrożenie 

związane z produktem: 
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1. Przygotowanie 

i uzgodnienie z 

Zamawiającym 

procedury 

migracji 

danych – ze 

szczegółowośc

ią określoną na 

poziomie 

mapowania 

pojedynczych 

atrybutów w  

danych 

źródłowych 

(IMGW/PGW

WP) i 

docelowym 

modelu danych 

(ISOK/SIGW), 

2. Przygotowanie 

migracji 

danych 

własnych 

Zamawiająceg

o 

uwzględniając

ej uwagi 

zgłoszone do 

wdrożenia 

pilotażowego 

(przygotowani

e modułu 

importu/ 

narzędzi ETL),  

3. Przeprowadzen

ie migracji 

danych 

produkcyjnych 

(możliwe 

prowadzenie 

migracji 

etapami 

zależnymi od 

lokalizacji lub 

od produktu 

dla którego 

testów będzie 

ona 

prowadzona), 

4. Przeprowadzen

ie testów 

prawidłowości 

zasilenia, 

5. W przypadku 

etapowego 

zasilenia 

produkcyjnego 

albo zasilenia 

wykonywaneg

o w terminie 

wcześniejszym 

niż termin 

odbioru 

Systemu, 

wykonanie 

zasilenia 

uzupełniająceg

o dane, które 

przyrosły lub 

zostały 

zaktualizowan

e od 

poprzedniego 

zasilenia – po 

migracji 

uzupełniającej 

nastąpi 

ponowne 

przeprowadzen

ie testów 

prawidłowości 

zasilenia. 

 

 

11.4.1. Prz

ygotowa

nie 

założeń 

do 

polityki 

utrzyma

nia 

danych. 

Na podstawie rozdziału 

6.4.3 Załącznika nr 11 do 

SIWZ. 

W ramach wdrożenia 

produkcyjnego 

Wykonawca przygotuje 

założenia do polityki 

utrzymania danych 

źródłowych oraz 

publikacyjnych bazując 

na ostatecznie 

uzgodnionej architekturze 

danych Systemu. 

11.5. Produkty 

publikacyjne 

ISOK 
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Na podstawie rozdziału 

6.2  Załącznika 11 oraz 

zapisów Projektu 

Technicznego - 

stanowiących załączniki 

nr 8 i  9 do SIWZ  (wraz z 

załącznikami) wraz z 

uzupełnieniami zawartymi 

w załączniku 17. 

W Systemie ISOK 

przygotowane zostaną 

mechanizmy publikacji 

dla produktów 

wyszczególnionych w 

Załączniku 11 oraz 

Projekcie Technicznym.  

Produkty publikacyjne w 

Fazie II i III muszą zostać 

zasilone danymi 

produkcyjnymi 

pochodzącymi z baz 

produkcyjnych. Wszelkie 

testy funkcjonalności 

produktów 

publikacyjnych muszą 

być wykonane po 

wcześniejszym zasileniu 

danymi produkcyjnymi 

baz produkcyjnych, a 

następnie zreplikowaniu 

ich zawartości do baz 

publikacyjnych. Nie jest 

możliwe prowadzenie 

testów, a tym bardziej 

odbiór produktów 

publikacyjnych bez 

takiego zasilenia baz 

publikacyjnych. 

 

12. Szkolenia  

Wykonawca podczas 

realizacji Fazy drugiej 

przygotuje i przeprowadzi 

szkolenia obejmujące 

tradycyjne szkolenia 

stacjonarne oraz 

wykonanie materiałów 

szkoleniowych na 

potrzeby ich 

udostępnienia w 

platformie e-learning, 

jaką dysponuje 

Zamawiający. 

Wymagania dla szkoleń 

opisują poniższe 

podrozdziały. 

12.1. Szkolenia 

dla 

użytkownikó

w i 

administrato

rów Systemu 

ISOK 

W ramach wdrożenia 

Systemu ISOK 

Wykonawca przeszkoli 

użytkowników 

(wewnętrznych 

i zewnętrznych) oraz 

administratorów Systemu 

ISOK. Szkolenia zostaną 

wykonane zgodnie 

z poniższymi 

wymaganiami.  

W ramach wdrożenia 

Systemu jego 

użytkownicy zostaną 

przeszkoleni w celu 

umożliwienia im 

efektywnego 

wykorzystania Systemu. 

Uczestnikami szkoleń 

będą osoby wskazane 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje i 

uzgodni z Zamawiającym 

program szkoleń 

obejmujący szczegółową 

tematykę i zakres szkoleń, 

ich miejsce, zakres 

materiałów 

szkoleniowych oraz 

harmonogram szkoleń. 

Szkolenia będą 

obejmowały: 

- Szkolenia dotyczące 

operacyjnej 

funkcjonalności Systemu 

– dla użytkowników 

merytorycznych na 

wszystkich szczeblach, 

- Szkolenia dotyczące 

administrowania i 

utrzymania Systemu – dla 

administratorów 

poszczególnych 
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komponentów 

rozwiązania. 

Ilość użytkowników 

przewidziana do 

przeszkolenia w ramach 

Wdrożenia Systemu 

ISOK 

Nazw

a 

użytk

ownik

a  

Liczba 

użytko

wnikó

w w 

ramach 

szkoleń 

adminis

tratoró

w 

Liczba 

użytko

wnikó

w w 

ramach 

szkoleń 

z 

funkcjo

nalnośc

i 

operac

yjnej 

IMG

W-

PIB 

10 10 

PGW

WP 

10 50 

RCB/

CZK 

0 20 

 

Szczegółowe wymagania 

w zakresie szkoleń: 

- grupa szkoleniowa nie 

będzie liczyć więcej niż 

12 osób, 

- szczegółowe terminy 

szkoleń zostaną 

uzgodnione przez 

Wykonawcę z 

Zamawiającym nie 

później niż 7 dni przed 

planowanym 

rozpoczęciem danego 

szkolenia, 

- liczba uczestników dla 

poszczególnych szkoleń 

będzie zgłaszana przez 

Zamawiającego 

najpóźniej 3 dni przed 

szkoleniem, 

- szkolenia będą 

przeprowadzone w języku 

polskim, 

- szkolenia będą mogły 

się odbywać w siedzibach 

Zamawiającego lub w 

miejscu zapewnionym 

przez Wykonawcę, 

- szkolenia będą 

prowadzone w formie 

wykładów i ćwiczeń, 

- na szkoleniu zostanie 

sporządzona lista 

obecności uczestników, 

- przed rozpoczęciem 

szkolenia Wykonawca 

dostarczy 

Zamawiającemu konspekt 

szkolenia, 

- przed rozpoczęciem 

szkolenia Wykonawca 

zapewni każdemu 

uczestnikowi szkolenia 

komplet materiałów 

szkoleniowych w tym 

stosowne instrukcje 

(dokumentację) 

stanowiskowe w formie 

papierowej i 

elektronicznej; materiały 

szkoleniowe muszą 

obejmować całość 

zagadnień dotyczących 

zakresu merytorycznego 

szkolenia i muszą 

zawierać w szczególności 

zrzuty z ekranu, opis 

dostępnych możliwości 

wprowadzania danych, 

parametry do wyboru w 

ramach wartości 

słownikowych itp., 

- Wykonawca zapewni 

odpowiednie do 

przeprowadzenia 

szkolenia wyposażenie 

(stacje robocze, sieć, 

rzutnik, itp.); każdy 

uczestnik szkolenia musi 

mieć zapewnione 

samodzielne stanowisko, 

- Wykonawca przygotuje 

dokument potwierdzający 

ukończenie szkolenia, 

który otrzyma każdy 
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uczestnik kończący 

szkolenie, 

- wszelkie koszty 

związane z 

przeprowadzeniem 

szkoleń są ponoszone 

przez Wykonawcę i 

zawierają się w cenie 

Zamówienia, 

- wykonawca po 

zakończonych 

szkoleniach przygotuje 

Raport z 

przeprowadzonego 

szkolenia.  
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12.2. E-learning 

 

12.2.1. Wy

magania 

technicz

ne: 

Kursy e-learningowe będą 

uruchomione na bazie 

portalu internetowego, 

który został odebrany w 

Etapie 4 Umowy z 

QUMAK.. Portal ten 

działa na bazie platformy 

e-learningowej Edito i 

umożliwia 

zaimportowanie 

gotowych kursów w 

standardzie SCORM 

(SCORM 1.2).  

Kursy e-learningowe 

powinny wyświetlać się 

poprawnie w wersji 

standardowej systemu 

ISOK, dostępnej przez 

przeglądarki internetowe 

Internet Explorer (wersja 

8 i późniejsze), Mozilla 

Firefox (wersja 3 i 

późniejsze), Google 

Chrome (wersja 22 i 

późniejsze), Opera 

(wersja 10 i późniejsze), 

Safari(wersja 5 lub 

późniejsza) oraz na 

urządzeniach mobilnych z 

systemami iOS, Android, 

Windows Phone (treść 

kursów powinna 

poprawnie wyświetlać się 

w wersjach iOS 5 lub 

nowszej, Android 4 lub 

nowszej, Windows Phone 

7 lub nowszej). 

12.2.2. W 

ramach 

prac 

nad 

zakrese

m 

merytor

ycznym 

kursów 

elearnin

gowych 

Wykona

wca: 

- opracuje koncepcję i 

strukturę szkoleń 

związanych z obsługą 

systemu ISOK dla 

użytkowników 

zewnętrznych 

(zalogowanych i 

niezalogowanych) oraz 

wewnętrznych.  

W ramach powyższych 

działań opisane zostaną 

metody nauczania 

proponowane do 

wykorzystania w ramach 

przygotowywanych 

kursów oraz zawarty 

zostanie opis 

proponowanej struktury 

szkoleń, który zawierał 

będzie proponowany do 

zastosowania podział na 

moduły, lekcje i ekrany 

oraz informacje o 

planowanych testach 

wiedzy. 

Koncepcja i struktura 

szkoleń zostaną 

przedstawione 

Zamawiającemu do 

akceptacji. 

- opracuje scenariusze 

kursów zgodnie z 

zaproponowaną 

koncepcją metodyczną. 

Każdy ze scenariuszy 

zostanie zaproponowany 

w formie edytowalnego 

dokumentu testowego 

zawierającego opis 

poszczególnych ekranów 

wchodzących w skład 

danej lekcji.  

W ramach prac 

Wykonawca przygotuje 

następujące szkolenia: 

- dwa kursy na poziomie 

specjalistycznym dla 

obecnych i przyszłych 

pracowników 

zatrudnionych 
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w jednostkach 

zajmujących się 

zarządzaniem i 

reagowaniem 

kryzysowym w zakresie: 

• zarządzania 

kryzysowego 

(20 lekcji, 

10godzin 

szkolenia) 

Kursy na 

poziomie 

specjalistyczny

m 

przeznaczone 

będą dla 

pracowników 

podmiotów 

wchodzących 

w skład 

struktury 

zarządzania 

kryzysowego 

w administracji 

publicznej 

Rzeczpospolite

j Polskiej 

(m.in. 

Rządowego 

Centrum 

Bezpieczeństw

a, Centrów i 

Zespołów 

Zarządzania 

Kryzysowego, 

Straży 

pożarnej, 

Policji, 

RZGW, 

KZGW, 

IMGW-PIB, 

Instytutu 

Łączności) 

oraz innych 

użytkowników 

systemu ISOK.  

Kurs 

w zakresie 

zarządzania 

kryzysowego 

powinien 

obejmować 

zagadnienia 

dotyczące 

kompetencji 

poszczególnyc

h organów 

systemu 

zarządzania 

kryzysowego, 

procedur 

reagowania w 

sytuacjach 

kryzysowych, 

itp.  

• obsługi systemu 

ISOK (20 

lekcji, 

10godzin 

szkolenia) 

Kurs w 

zakresie 

obsługi 

systemu ISOK 

powinien 

dotyczyć m.in. 

zasad 

wykorzystania 

systemu ISOK 

oraz 

pokazywać w 

szczególności 

jego 

funkcjonalność 

dotyczącą 

możliwości: 

• zadania zapytania, 

• raportowania, 

• przeglądu map 

zagrożeń. 

 

Wykonawca zobowiązany 

będzie przygotować 

materiał dotyczący 

szkoleń uwzględniając że:  

1. Każda lekcja kursu 

musi obejmować 

maksymalnie do 

15 ekranów. 

2. Szkolenie musi 

być zrealizowane 

w całości w 

języku polskim. 

3. Każda lekcja musi 

być przedstawiona 

w formie 

fabularyzowanej. 

4. Każda lekcja 

powinna składać 

się z części 
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informacyjnej 

(teoretycznej), 

ćwiczeniowej 

(ćwiczenia typu 

„selftest”) oraz 

egzaminacyjnej / 

testowej. 

5. Każdy kurs i 

lekcja powinny 

rozpoczynać się 

graficznym 

wstępem 

zawierającym 

oznaczenia 

informujące o 

współfinansowani

u projektu ze 

środków Unii 

Europejskiej w 

ramach 

Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego oraz 

budżetu państwa 

(zgodne 

z „Przewodnikiem 

w zakresie 

promocji 

projektów 

finansowanych w 

ramach programu 

operacyjnego 

Innowacyjna 

Gospodarka, 

2007-2013 dla 

beneficjentów 

i instytucji 

zaangażowanych 

we wdrażanie 

Programu”), tytuł 

szkolenia, tytuł 

jednostki wiedzy, 

przyciski 

nawigacyjne. 

6. Część 

informacyjna 

każdej lekcji 

powinna być 

zakończona 

podsumowaniem 

wiadomości 

przekazanych w 

trakcie lekcji. 

7. Szkolenie musi 

posiadać dźwięk, a 

lektorami muszą 

być żywe osoby 

(nie komputerowe 

syntezatory). Do 

każdej postaci 

musi być 

przypisany inny 

lektor.  

8. Powinna być 

zapewniona 

możliwość 

włączenia i 

wyłączenia 

dźwięku w całym 

szkoleniu, 

w pojedynczych 

lekcjach lub na 

pojedynczych 

ekranach. 

9. Każda lekcja musi 

być interaktywna 

(minimalna liczba 

ekranów 

wymagających 

interakcji 

użytkownika musi 

stanowić co 

najmniej 40% 

wszystkich 

ekranów). 

10. Każda lekcja 

szkolenia powinna 

zawierać element 

animowany/nagra

nie wideo 

(w każdej lekcji 

powinny istnieć co 

najmniej dwa 

ekrany 

zawierające 

elementy 

animowane lub 

nagranie wideo).  

11. Każda lekcja 

powinna być 

możliwa do 

przerwania w 

dowolnym 

momencie, a 

później 

kontynuowana. 

12. Każda lekcja musi 

zawierać zestaw 

ćwiczeń 

interaktywnych 

(co najmniej 3 

ćwiczenia w 
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trakcie każdej 

lekcji), 

pozwalających na 

samodzielną ocenę 

postępów w nauce 

i umożliwiających 

uzyskanie pełnej 

informacji 

zwrotnej na temat 

stopnia 

opanowania przez 

kursantów 

zagadnień 

będących 

przedmiotem 

ćwiczeń. 

Ćwiczenia mogą 

być opracowane w 

formie quizów 

kończących się 

pokazaniem 

uczestnikowi 

szkolenia 

właściwego 

rozwiązania danej 

sytuacji. Ponadto 

każda lekcja 

powinna zawierać 

testy sprawdzające 

zrozumienie 

przerobionego 

materiału 

(przynajmniej 

jeden test na 

zakończenie 

lekcji).  

13. Każdy kurs lub 

każdy z jego 

działów powinien 

kończyć się testem 

egzaminacyjnym 

opracowanym na 

podstawie treści 

materiału 

szkoleniowego i 

weryfikującym 

zdobytą wiedzę 

i umiejętności. 

Każdy test 

egzaminacyjny 

powinien składać 

się z co najmniej 

30 pytań/zadań. 

14. Testy 

sprawdzające i 

testy 

egzaminacyjne w 

ramach każdego 

kursu powinny 

umożliwiać 

losowanie zestawu 

pytań/zadań z puli 

minimum: 

a. 100 

pytań/zada

ń 

sprawdzają

cych  

b. 200 

pytań/zada

ń 

egzaminac

yjnych  

15. Testy powinny 

zawierać 

podsumowanie i 

analizę 

osiągniętych 

wyników. 

16. Kurs powinien 

posiadać 

możliwość 

ustawienia 

przejścia do 

następnych lekcji 

po osiągnięciu 

określonej liczby 

punktów z 

poprzedniej lekcji 

lub testu. 

17. Szkolenie w 

ramach każdego z 

kursów musi 

rejestrować na 

platformie e-

learning (LMS) 

minimum:  

a. dla części 

informacyj

nej 

(teoretyczn

ej) oraz 

ćwiczenio

wej lekcji 

i. iloś

ć 

pod

ejść

,  

ii. czas 

spę

dzo

ny 

na 
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nau

ce 

w 

ram

ach 

lek

cji 

dla 

każ

deg

o 

pod

ejśc

ia,  

iii. stat

us 

lek

cji 

(uk

ońc

zon

a / 

nie

uko

ńcz

ona

),  

iv. wyn

ik 

osią

gni

ęty 

dla 

zre

aliz

ow

any

ch 

lek

cji, 

b. dla części 

weryfikują

cej wiedzę 

(testy 

sprawdzają

ce, testy 

egzaminac

yjne)  

i. iloś

ć 

pod

ejść

, 

ii. czas 

spę

dzo

ny 

na 

real

izac

ji 

lek

cji 

dla 

każ

deg

o 

pod

ejśc

ia, 

iii. licz

bę 

pop

raw

nie 

udz

ielo

nyc

h 

odp

owi

edz

i 

ora

z 

wsz

yst

kic

h 

pyt

ań 

w t

eści

e, 

iv. stat

us 

test

u 

(zal

icz

ony 

/ 

nie

zali

czo

ny). 

Scenariusze 

zostaną przedstawione 

Zamawiającemu do 

akceptacji. 

- zaimplementuje 

opracowane szkolenia na 

platformę elearningową 
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Zamawiającego (Edito) 

w celu przeprowadzenia 

testów oraz obioru 

kursów 

- będzie wspierał 

Zamawiającego w 

administrowaniu kursami 

zarówno w zakresie 

technicznym i  

organizacyjnym jak i 

wspierał merytorycznie 

użytkowników szkoleń. 

13. Wykorzystanie 

Systemu przez 

użytkowników 

końcowych 

System wdrożony w 

wersji produkcyjnej w 

Fazie  III powinien być w 

pełni przygotowany do 

wykorzystania przez 

wszystkie instytucje 

stanowiące jego 

użytkowników i być 

skonfigurowany i zasilony 

w taki sposób, aby 

dowolni użytkownicy 

wewnętrzni jak 

i zewnętrzni mogli z 

niego korzystać w pełnym 

zakresie wynikającym z 

ich ról i uprawnień. Dla 

przedstawicieli 

Zamawiającego oznaczać 

to będzie możliwość 

normalnego prowadzenia 

codziennej pracy. 

Wykonawca zobowiązany 

jest, aby w okresie 

utrzymania Systemu 

świadczyć usługę 

wsparcia użytkowników 

w rozpoczęciu 

wykorzystania Systemu. 

W ramach takiej usługi 

świadczyć będzie on 

asystę zdalną lub 

przystanowiskową dla 

użytkowników, 

w uzgodnionym zakresie 

(Wykonawca musi być w 

stanie rozwiązywać 

bieżące problemy 

użytkowników w 

korzystaniu z systemu 

oraz usuwać ujawniające 

się w czasie użytkowania 

systemu błędy, a gdy 

takie usunięcie nie będzie 

możliwe w sposób szybki, 

umożliwiający 

kontynuowanie pracy 

przez operatora systemu, 

Wykonawca musi 

przedstawić sposób 

obejścia problemu, który 

umożliwiać będzie 

kontynuowanie pracy. 

Uzgodnienie dalszych 

szczegółów zakresu 

wsparcia nastąpi w czasie 

prac w Fazie II). Prace 

wynikające z rozwoju 

Systemu albo jego 

dostosowywania do 

nowych wymagań 

Zamawiającego, które 

pojawią się po odbiorze 

produkcyjnym Systemu, 

będą wymagały 

przeprowadzenia 

postępowania zgodnego z 

procedurą zmian Systemu 

oraz Prawem Zamówień 

Publicznych (nie będą 

objęte niniejszą Umową 

na wdrożenie). 

 

 

13.1. System ról i uprawnień 

System w momencie uruchomienia produkcyjnego musi mieć w pełni zaimplementowany 

mechanizm kontroli ról i uprawnień użytkowników, które ograniczać powinny użytkownikom 

dostęp do funkcjonalności Systemu w sposób zgodny z zakresem obowiązków biznesowych 
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operatora/użytkownika Systemu. Wytyczne dotyczące sposobu ograniczania uprawnień 

wynikać powinny zarówno z zapisów rozdziału 8 Załącznika 11 (pierwotnego OPZ), jak 

i z ustaleń wynikających z zapisów Projektu Technicznego stanowiącego Załączniki nr 8 i 9 

do SIWZ oraz załączników do niego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 

testów potwierdzających prawidłowość działania przyjętego systemu ról i uprawnień zarówno 

przez potwierdzenie możliwości wykonania operacji przez uprawnionego użytkownika, jak 

i przez weryfikację odmowy dostępu do funkcjonalności Systemu dla użytkownika, który nie 

będzie posiadał odpowiedniego uprawnienia do takiej czynności. 

W związku ze zidentyfikowanymi w Etapie 4 Umowy z Qumak  problemami w korzystaniu 

z mechanizmu pojedynczego logowania - SSO (single sign-on) w niektórych jednostkach, 

Wykonawca dokona wczesnej analizy w tym zakresie i w przypadku potwierdzenia 

występowania takich utrudnień przedstawi Zamawiającemu rekomendacje i zalecenia w tym 

zakresie, tak aby do momentu rozpoczęcia testów Zamawiający miał możliwość 

wyeliminowania utrudnień w tym zakresie  
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14. Raportowanie 

Na podstawie rozdziałów 7.3 oraz 7.5.1  Załącznika 11 oraz  Projektu Technicznego 

stanowiącego Załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. 

W ramach wdrożenia produkcyjnego Wykonawca zaimplementuje w Systemie 

funkcjonalności raportowe zgodnie z wymaganiami GW 49 pierwotnego OPZ będącego 

załącznikiem nr 11 – w zakresie raportów dynamicznych oraz GW 56 – w zakresie 

raportowania unijnego. Funkcjonalności wynikające z GW 49 muszą umożliwiać 

przygotowanie przez operatora raportów odwołujących się do dowolnych atrybutów 

w systemowym modelu danych muszą umożliwiać przygotowanie zestawu raportów w 

zakresie jaki został przekazany poprzedniemu wykonawcy we wrześniu 2015 roku oraz 

zaktualizowany w marcu 2016 roku, który stanowi Załącznik nr B do niniejszego OPZ. 

Funkcjonalności raportowe muszą umożliwiać dołączanie do raportu obiektów graficznych – 

w szczególności map generowanych z raportowanych danych oraz logotypów i godeł, 

którymi będą opatrywane wydruki raportów. Funkcjonalności dotyczące raportowania muszą 

umożliwiać zarówno generowanie raportów na podstawie predefiniowanych szablonów jak 

i umożliwiać operatorom samodzielne przygotowanie raportów zawierających dowolne dane 

z baz SIGW (do których dostęp ma operator tworzący raport). Raport utworzony przez 

operatora musi być możliwy do zapisania i późniejszego użycia zarówno przez jego twórcę 

jak i przez innych użytkowników, jeżeli autor raportu lub administrator udzielił uprawnień do 

korzystania z niego przez innych. 

Zadania w niniejszej Umowie na wdrożenie związane z produktem: 

1. Potwierdzenie z Zamawiającym zakresu i formy predefiniowanych raportów oraz 

stosowanych dla nich parametrów uruchomieniowych i wartości domyślnych. 

Potwierdzenie polegać będzie na przeprowadzeniu skróconej analizy (bazującej na 

otrzymanych materiałach – załącznik B do niniejszego OPZ, Załączniki nr 8, 9 

oraz 11 do SIWZ) w wyniku, której zostaną zaktualizowane i ostatecznie 

zaakceptowane szablony oraz opisy raportów. 

2. Przygotowanie rozwiązania  realizującego wyniki prac z punktu 1, 

umożliwiającego wdrożenie funkcjonalności raportowych zarówno w zakresie 

minimum 89 raportów opisanych w załączniku B do niniejszego OPZ jak 

i w zakresie raportowania ‘ad-hoc’ oraz raportowania unijnego. 

3. Wdrożenie funkcjonalności raportowych w ramach wdrożenia produkcyjnego, 

Raporty wskazane w załączniku B do niniejszego OPZ oraz raporty unijne 
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i funkcjonalności umożliwiające generowanie raportów ‘ad-hoc’ muszą zostać 

zaimplementowane w Systemie w wersji produkcyjnej. 

4. Przeprowadzenie kompletnego zasilenia baz Systemu danymi produkcyjnymi 

(w przypadku przeprowadzania zasileń cząstkowych na potrzeby testowania 

poszczególnych produktów, konieczne jest potwierdzenie przeprowadzenia 

wszystkich zasileń cząstkowych, a tym samym zakończenie procesu migracji 

danych produkcyjnych). 

5. Przeprowadzenie testów wydajnościowych, integracyjnych i UAT  dla minimum 

89 raportów wskazanych w załączniku B. Testy wydajnościowe muszą 

gwarantować skuteczne przygotowanie raportów, dla których czas generowania 

nie może przekraczać osiąganego obecnie lub, jeżeli identyczne raporty nie są 

przygotowywane, muszą umożliwiać efektywną pracę tych przedstawicieli 

Zamawiającego, którzy korzystać będą z testowanych raportów (zależne od 

przeznaczenia i zakresu raportu). 

 

 

15. Bezpieczeństwo 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa stawiane Systemowi ISOK wynikają z rozdziału 9.2 

(wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 do SIWZ oraz zapisów Projektu Technicznego 

(wraz z załącznikami) stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ, oraz uzupełnieniami zawartymi 

w załączniku 17, gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony. 
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16. Administracja i eksploatacja 

16.1. Administracja 

Wymagania dotyczące administrowania Systemem ISOK wynikają z rozdziału 9.4 (wszystkie 

podrozdziały)  Załącznika 11 do SIWZ oraz zapisów Projektu Technicznego (wraz 

z załącznikami) stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ, oraz uzupełnieniami zawartymi 

w załączniku 17, gdzie sposób ich realizacji został uszczegółowiony. 

16.2. Eksploatacja 

Wymagania dotyczące oczekiwanych właściwości eksploatacyjnych Systemu ISOK wynikają 

z rozdziału 9.5 (wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 oraz zapisów Projektu 

Technicznego (wraz z załącznikami) stanowiącego Załącznik 9 do SIWZ, oraz 

uzupełnieniami zawartymi w załączniku 17 gdzie sposób ich realizacji został 

uszczegółowiony. 

 

 

17. Wymagania prawne i gwarancyjne 

17.1. Wymagania prawne  

Wymagania prawne jakie musi spełniać System ISOK wynikają z rozdziału 11 

(wszystkie podrozdziały)  Załącznika 11 do SIWZ. W przypadku wystąpienia 

aktualizacji któregokolwiek z dokumentów wyszczególnionych w zestawieniu 

System ma być zgodny z jego najbardziej aktualną wersją.  

17.2. Wymagania gwarancyjne 

17.2.1. Zakres gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone w ramach umowy 

Produkty na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Zakresem gwarancji objęta jest całość oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowo – 

programowej dostarczonej w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca niniejszego 

zamówienia obejmuje gwarancją całość oprogramowania niestandardowego oraz produkty 

dostarczone lub zmodyfikowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia, a w tym 
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dokumentację projektu, projekty techniczne, środowiska testowe, repozytorium kodu 

źródłowego oraz narzędzia potrzebne do przygotowania i wykonania wdrożenia 

rozwiązania, konfigurację i zarządzanie danymi. 

3. Zakresem gwarancji nie jest objęty sprzęt i oprogramowania standardowe, które 

dostarczone zostały w poprzednich etapach projektu. Jako oprogramowanie standardowe 

należy rozumieć wyłącznie takie oprogramowanie, które nie było pisane, ani 

w jakikolwiek sposób adaptowane na potrzeby tego projektu. W przypadku 

oprogramowania standardowego musi ono spełniać warunek możliwości zainstalowania i 

skonfigurowania go siłami własnymi Zamawiającego oraz musi być ono w identycznej 

wersji dostępne dla dowolnego innego odbiorcy (nie może zawierać jakichkolwiek 

modyfikacji kodu, które dostosowują go do wymagań Zamawiającego). 

4. Przewiduje się następujące terminy naprawy błędów od momentu uzyskania przez 

Wykonawcę wiadomości lub zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 

o zaistnieniu Błędu (w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej): 

Tabela 5: SLA zależne od typów błędów 

Priorytet błąd krytyczny błąd poważny błąd zwykły 

Czas świadczenia 

usługi 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  

Czas reakcji 

(potwierdzenia)  1 godzina 8 godzin roboczych 8 godzin  roboczych 

Czas naprawy błędu 

(łączenie z czasem 

reakcji) 4 (*) lub 8 godzin 40 godzin roboczych  120 godzin roboczych 

 

dzień roboczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy 

(*) dotyczy systemów krytycznych, do których należą: mapy innych zagrożeń (MIZ), 

mapy zagrożeń meteorologicznych (MZM), dane z systemu telemetrii (ST), moduł 

ostrzeżeń i powiadomień (MOP), mapy ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych, 

dane z systemu hydrologii (SH), mapy zagrożenia powodziowego (MZP), mapy ryzyka 

powodziowego (MRP). Dotyczy wszystkich powyższych map dostępnych przez portal lub 

publikowanych usługami sieciowymi. 

 

W przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego, gdy Wykonawca zastosuje Obejście 

zaakceptowane przez Zamawiającego, nastąpi obniżenie jego rangi do Błędu Poważnego. 

Wówczas czas jego naprawy będzie liczony od momentu zastosowania Obejścia jak dla 

Błędu Poważnego. Czas do momentu zastosowania Obejścia będzie liczony zgodnie 

z pierwotną klasyfikacja zgłoszenia. Od momentu zastosowania Obejścia czas pozostały 
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na naprawę błędu będzie obliczony jako różnica pomiędzy całkowitym czasem na 

naprawę Błędu Poważnego i czasem już wykorzystanym na naprawę Błędu zgodnie 

z jego początkową klasyfikacją. .Klasyfikacja błędu ustalana będzie przez Zamawiającego 

stosownie do występującego problemu. Zmiana poziomu klasyfikacji błędu musi nastąpić 

w przeciągu 24 godzin od jego zgłoszenia po uprzednim zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego wraz z analizą problemu. 

5. Wszystkie elementy Systemu wytwarzane przez firmy trzecie (np. szyna ESB) 

dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać gwarancję 

producenta i możliwość wykupienia wsparcia pogwarancyjnego po wygaśnięciu 5 lat 

gwarancji Wykonawcy. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancji zapewni usuwanie 

awarii sprzętowych, usuwanie wad spowodowanych oprogramowaniem firm trzecich i 

możliwość korzystania z najnowszych wersji oprogramowania firm trzecich. 

6. Jeśli w wyniku nieprawidłowości wdrożenia lub ujawnionej wady faktyczna eksploatacja 

Oprogramowania nie będzie możliwa lub będzie ograniczona w podstawowym zakresie 

funkcjonalności i wady takie nie zostaną usunięte w terminie, Zamawiający ma prawo 

wezwać do ostatecznego usunięcia wad wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 

dni. Jeśli po upływie tego terminu nadal zostaną stwierdzone wady lub nieprawidłowości, 

Zamawiający ma prawo domagać się obniżenia wynagrodzenia za każdy dzień 

występowania wady o zgodnie z Umową na wdrożenie. 

 

17.2.2 Wymagania serwisowe w okresie gwarancji 

1. Usługi serwisowe w okresie gwarancji (zwane dalej usługami serwisowymi) będą polegać 

na obsłudze wszystkich zgłoszeń serwisowych oraz na świadczeniu następujących usług: 

a) usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także wad polegających na 

niespełnianiu deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji 

użytkowych, 

b) usuwanie wad komponentów urządzeń, 

c) usuwanie wad i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń,  

d) usuwanie wad eksploatacyjnych lub błędów (krytycznych, poważnych, 

zwykłych) wykrytych w dostarczonym Systemie, 

e) wymiana Produktów (ich komponentów, podzespołów) na wolne od wad, 

f) dostarczanie i instalacja uaktualnień, poprawek i nowych wersji jakichkolwiek 

programów komputerowych wchodzących w skład Systemu ISOK (zależnie od 

decyzji Zamawiającego) – w terminie 14 dni od otrzymania ww. decyzji 

Zamawiającego lub w terminie dłuższym określonym przez Zamawiającego, 



Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 113 z 130 
 

g) aktualizacja kodów źródłowych pochodzących z wersji w 100% odpowiadającej 

zainstalowanej wersji produkcyjnej, które Wykonawca miał obowiązek przekazać 

Zamawiającemu – w terminie, o którym mowa w lit. f) powyżej, 

h) wykonywanie co 6 miesięcy przeglądów serwisowo – konserwacyjnych, 

i) konserwacja Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, 

j) wykonywanie co 6 miesięcy audytu Systemu ISOK pod kątem rekomendowania 

Zamawiającemu kierunków rozwoju Systemu, 

k) analiza logów aplikacyjnych i usuwanie błędów z nich wynikających. 

Każda z wad wymienionych w lit. a) – e) powyżej skutkuje określonym błędem 

w funkcjonowaniu Systemu, stąd zgłoszenia dotyczą błędów, skategoryzowanych jako 

krytyczne, poważne lub zwykłe – zgodnie z definicją błędów zawartą w Umowie na 

wdrożenie. Wykonawca w ramach przygotowania do świadczenia usług serwisowych 

przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego procedurę klasyfikacji i obsługi 

zgłoszeń serwisowych. Czas realizacji zgłoszenia wynika z rodzaju zgłoszonego błędu. 

Kompletna i potwierdzona przez Zamawiającego realizacja zgłoszenia będzie 

równoznaczna z jego zamknięciem. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces zarządzania usługami gwarancyjnymi dla 

całego systemu. W przypadku gdy część systemu objęta jest gwarancją innego podmiotu, 

nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za świadczenie serwisu. Wykonawca 

musi brać czynny udział w jego realizacji na poziomie monitorowania i informowania 

Zamawiającego o postępach prac po stronie innego podmiotu, jak i zagrożeniach 

w działaniu systemu. 

2. Usługi serwisowe muszą być świadczone w języku polskim na terenie Polski. 

3. Usługi serwisowe będę realizowane przez osoby o odpowiednim poziomie kompetencji 

(z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w technologiach użytych przy budowie sytemu 

i pełną wiedzą o systemie). 

4. Usługi serwisowe będą realizowane w ramach czasowych określonych w Umowie na 

wdrożenie. Wykonawca musi zapewnić dla każdego rodzaju zgłoszenia odpowiednie 

SLA. 

5. Pierwsza linia serwisowa musi być wykonywana przez Wykonawcę w ramach 

pojedynczego punktu wsparcia dla zgłoszeń w ramach usługi serwisowej. 

6. W przypadku, w którym na kolejnych liniach serwisowych, w ramach świadczonego 

przez siebie serwisu, Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców, Zamawiający 

musi wyrazić pisemnie zgodę na każdą zmianę podwykonawcy. 

7. Wykonawca będzie pośredniczył w realizacji uprawnień z tytułu umów gwarancyjnych 

lub wskaże jednego podwykonawcę realizującego to pośrednictwo. Zamawiający musi 

wyrazić pisemnie zgodę na każdą zmianę podwykonawcy.  
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8. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i utrzymania następujących kanałów 

komunikacyjnych: 

 dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarządzania cyklem zgłoszeń 

czynnego przez 24 h / 7 dni tygodnia / 365(6) dni w roku, dostępnego przez 

interfejs WWW, 

 dedykowanego numeru telefonicznego oraz faksowego, 

 dedykowanego adresu mailowego. 

Poza zgłoszeniami, kanały te muszą uwzględniać możliwość sygnalizowania innych 

problemów związanych z przedmiotem zamówienia oraz zapotrzebowań na dodatkowe 

usługi serwisowe. 

9. Usługi serwisowe będą udokumentowane w ramach dedykowanego oprogramowania do 

ewidencji i zarządzania cyklem zgłoszeń. 

10. W przypadku, w którym Zamawiający zgłosi dane zgłoszenie poprzez inny niż WWW 

kanał (np. telefon, fax, mail), Wykonawca wprowadzi takie zgłoszenie do 

oprogramowania do ewidencji zgłoszeń, z czasem zgłoszenia równym rzeczywistemu 

zgłoszeniu (czas odebrania faxu, telefonu, maila itd.), niezależnie od momentu 

wprowadzenia zgłoszenia do oprogramowania. 

11. W ramach dedykowanego oprogramowania do ewidencji i zarządzania cyklem zgłoszeń 

serwisowych (rejestr zgłoszeń) Wykonawca dostarczy, zainstaluje w infrastrukturze 

Zamawiającego, a następnie wdroży system do obsługi zgłoszeń, zawierający  co najmniej 

następujące funkcjonalności: 

 możliwość wprowadzania i ewidencji zgłoszeń, 

 cykl życia zgłoszenia, co najmniej dla krytycznych statusów (zgłoszenie, reakcja, 

kwalifikacja, naprawa, zamknięcie), 

 pomiar czasów reakcji na zgłoszenie, czasu usunięcia awarii oraz zamknięcia 

zgłoszeń, mierzony poprzez czas trwania pomiędzy odpowiednimi statusami 

w których znajdzie się zgłoszenie, 

 unikalność i identyfikowalność przypisania danego użytkownika do danego statusu 

w cyklu życia zgłoszenia, 

 możliwość uzyskania raportów o stanie danego zgłoszenia lub grupy zgłoszeń, 

 możliwość uzyskania raportów on-line dotyczących statusu realizacji wymagań 

SLA. 

 możliwość uzyskania eksportu wybranych/wszystkich zgłoszeń w formie 

pojedynczego raportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia administratorów i użytkowników 

Zamawiającego oraz przekazania administracji system zgłoszeń serwisowych 

z chwilą przekazania do eksploatacji. 
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12. W celu zapewnienia maksymalnej dostępności Systemu dla użytkowników zostanie 

wprowadzone czasowe okienko serwisowe, w ramach którego prace będą wykonywane 

w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy. Każdorazowo Zamawiający będzie 

decydował, czy dane czynności serwisowe będą wykonywane w okienku serwisowym, 

czy natychmiast po zamknięciu zgłoszenia. Wykonawca przygotuje na etapie Planu 

Podprojektu procedurę, wg której będzie dokonywana kwalifikacja błędu oraz ustalany 

harmonogram naprawy. 

13. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia do czasu podjęcia działań przez 

Wykonawcę i powiadomienia o nich Zamawiającego. Czas naprawy liczony jest od 

momentu dokonania zgłoszenia do czasu przywrócenia pełnej sprawności urządzenia lub 

oprogramowania (zamknięcia zgłoszenia). W czasie naprawy Wykonawca ma obowiązek 

dokonania diagnostyki. Wdrożenie poprawionej wersji dokonanej zmiany wymaga 

przeprowadzenia wdrożenia w środowisku testowym Oprogramowania u Zamawiającego. 

Po uzyskaniu prawidłowych wyników testów możliwe będzie wprowadzenie zmiany 

w środowisku produkcyjnym Oprogramowania. W przypadku uzyskania nieprawidłowych 

wyników testów Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przekazując mu wszelkie 

informacje służące zdiagnozowaniu problemu. Wykonawca musi zapewnić możliwość ich 

wycofania i pozostawienia systemu w poprzednim stanie sprzed wdrożenia zmian 

(dotyczy to zarówno środowiska testowego jak i produkcyjnego). 

Jeśli działania Wykonawcy spowodują powstanie nowych błędów, to za czas usunięcia 

zgłoszonej Wady uznawany będzie łączny czas potrzebny do usunięcia wszystkich Wad 

związanych z pierwszym zgłoszeniem. 

14. W przypadku poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 

zamknięcia zgłoszenia i zgody Zamawiającego na wykonanie prac przywracających 

sprawność urządzenia lub oprogramowania w okienku serwisowym, czas naprawy zostaje 

wstrzymany z chwilą zamknięcia zgłoszenia. Jeśli wprowadzenie poprawek w okienku 

serwisowym nie spowoduje potwierdzenia zamknięcia zgłoszenia, czas naprawy będzie 

liczony tak, jakby nie był wstrzymany w momencie poinformowania Zamawiającego 

o gotowości do zamknięcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego 

pochodzącego od innego podmiotu Wykonawca ma obowiązek monitorowania 

i nadzorowania prac gwarancyjnych danego podmiotu. Jeśli prace gwarancyjne wymagają 

dostępu zdalnego osób spoza osób oddelegowanych do świadczenia serwisu Wykonawca 

musi uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego oraz dołożyć wszelkich starań w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa danych i Systemu. W przypadku gdy Wykonawca uzna, iż 

prace gwarancyjne wymagają prac innego podmiotu, zgłasza to w systemie danego 

podmiotu (dodając referencję wraz z kopią w wewnętrznym systemie Wykonawcy) 

i aktywnie uczestniczy w procesie naprawy. 
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15. Wykonawca musi zdiagnozować i usunąć sprzętowe wady urządzeń, wymieniając w razie 

potrzeby części uszkodzone na części o parametrach technicznych nie gorszych od 

parametrów części wymienianych, kompatybilnych z serwisowanym sprzętem. Usunięte 

nośniki danych (w tym dyski mechaniczne, pamięci flash itp.) pozostają własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków 

wynikających z Umowy na wdrożenie w sposób zapobiegający utracie danych 

Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usługi. 

W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem 

do usuwania wady oraz umożliwić Administratorowi dokonanie kopii zapasowej danych 

w zakresie wynikającym z awarii. Zakres danych do kopii zapasowej określa Wykonawca. 

Wszelkie zmiany muszą być przeprowadzane pod nadzorem II linii wsparcia. 

16. Wykonawca musi dokonywać obsługi zgłoszeń (poprzez usuwanie wad albo przez 

wymianę całości lub części wadliwego sprzętu lub oprogramowania) na swój koszt.  

17. Serwis będzie świadczony w miejscach instalacji dostarczonego sprzętu, 

z uwzględnieniem możliwości zdalnego dostępu. 

18. W ramach dodatkowych usług serwisowych w okresie gwarancji (zwanych dalej 

dodatkowymi usługami serwisowymi) Wykonawca na pisemne zlecenie Zamawiającego 

musi zapewnić w szczególności: 

 opracowywanie zmian w architekturze platformy sprzętowo-systemowej, 

 zmianę miejsca montażu oraz instalacji i konfiguracji platformy sprzętowo-

systemowej, 

 opracowanie analizy i projektu zmian w architekturze oprogramowania, 

 wycenę zmian w oprogramowaniu, 

 implementację zmian oprogramowania, 

 rekonfigurację oprogramowania, 

 przeprowadzenie importów, migracji, weryfikacji danych,  

 organizację i prowadzenie usług zdalnego wsparcia użytkowników, 

 przeprowadzanie dodatkowych szkoleń dla przedstawicieli Zamawiającego (np. 

w sytuacji zatrudnienia nowych pracowników), których zakres Zamawiający 

określi w momencie zgłoszenia zapotrzebowania, 

 objęcie gwarancją wprowadzonych przez Zamawiającego zmian i modyfikacji 

Systemu,  

 dostosowywanie Systemu ISOK tak, aby spełniał wymagania wynikające ze zmian 

przepisów prawa,  zgodnie z Umową na Wdrożenie, oraz aby umożliwiał 

Zamawiającemu i innym Użytkownikom wypełnianie przez nich zadań 
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wynikających z ww. przepisów (w tym ich zmian); odpowiednie dostosowanie 

Dokumentacji Systemu do ww. zmian. 

 podnoszenie wersji oprogramowania, jeśli pojawi się jego nowsza wersja, i gdy 

prawidłowo współpracuje ona z pozostałym oprogramowaniem.  

 

Liczba godzin przeznaczonych na dodatkowe usługi serwisowe została w poniższej tabeli: 

 

Tabela 6: Minimalna liczba osobogodzin przeznaczonych na dodatkowe usługi serwisowe w 

okresie gwarancji 

Lata gwarancji Liczba godzin na 

miesiąc 

Pierwszy rok gwarancji 336 

Drugi rok gwarancji 168 

Trzeci rok gwarancji 168 

Czwarty rok gwarancji 168 

Piąty rok gwarancji 168 

 

19. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego liczby godzin przewidzianej w 

ramach dodatkowych usług serwisowych w okresie gwarancji w danym miesiącu, liczba 

niewykorzystanych godzin jest przesuwana na następny miesiąc. W przypadku 

przekroczenia liczby godzin w danym miesiącu, liczba godzin, o którą przekroczono limit 

przesuwana jest na następny miesiąc (pula następnego miesiąca zostaje odpowiednio 

zmniejszona). Weryfikacja „przesunięć” nastąpi w ramach rozliczenia kwartalnego. 

20. Dodatkowe usługi serwisowe będą rozliczane z dokładnością do godzin przyjmując 

standardowy dzień roboczy o długości 8h.  

21. Dodatkowe usługi serwisowe będą świadczone w dni robocze w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lecz nie innym, niż miejsca w których została wykonana przez 

Wykonawcę instalacja dostarczonego przez niego sprzętu. 

22. Zamawiający informuje Wykonawcę o zapotrzebowaniu na dodatkowe usługi serwisowe 

analogicznie jak w przypadku zgłoszeń. Zapotrzebowanie na dodatkowe usługi serwisowe 

powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

 proponowany termin i miejsce pełnienia dodatkowych usług serwisowych, 

 zakres dodatkowych usług serwisowych, 
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 oczekiwane wymagania dot. kwalifikacji pracowników Wykonawcy realizujących 

dodatkowe usługi serwisowe. 

23. Wykonawca w terminie opisanym w Tabela 7: Terminy realizacji  od otrzymania 

zapotrzebowania na dodatkowe usługi serwisowe przekaże Zamawiającemu propozycję 

dodatkowych usług serwisowych, obejmującą dane personalne pracowników Wykonawcy 

realizujących dodatkowe usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem ich zakresu 

i proponowaną wyceną (w godzinach). 

24. Realizacja dodatkowych usług serwisowych wymaga uzyskania pisemnego zlecenia 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 18. 

25. Każda realizacja dodatkowych usług serwisowych wymaga obustronnego podpisania 

protokołu odbioru dodatkowej usługi serwisowej, na którym powinny znaleźć się 

następujące informacje: 

 termin i miejsce, 

 liczba godzin, 

 zakres, 

 całkowita liczba wykorzystanych godzin, 

 wskazanie osób realizujących usługę, 

 łączna suma realizowanych dodatkowych usług serwisowych i godzin 

wykorzystanych przez Zamawiającego od daty podpisania protokołu końcowego. 

26. Zamawiający w Tabela 7: Terminy realizacji  wskazuje terminy realizacji omawianych 

usług. 

 

Tabela 7: Terminy realizacji dodatkowych usług serwisowych 

ZAKRES 
Szacowana złożoność jednorazowej dodatkowej 

usługi serwisowej 

Złożoność 8 godzin  
od 16 do 40 

godzin 
powyżej 40 godzin 

Czas świadczenia usługi dni robocze 8.00 – 16.00 

Czas reakcji (ustalenie daty 

świadczenia usługi)  

16 godzin 

roboczych 

16 godzin 

roboczych 

40 godzin 

roboczych 

Czas realizacji usługi (czas reakcji 

wliczony do czasu realizacji) 

80 godzin 

roboczych 

 160 godzin 

roboczych 

ustalane 

indywidualnie 

 

27. Wszystkie zmiany w Systemie ISOK realizowane przez Wykonawcę w okresie gwarancji 

w ramach usług serwisowych nie wpływają na zmianę dostarczonej licencji i jej nie 

rozszerzają. Zmiany w Systemie ISOK realizowane przez Wykonawcę w okresie 

gwarancji w ramach serwisowych dodatkowych usług serwisowych (ust. 18 tej listy) 
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zmieniają licencję, Zamawiający powinien otrzymać wówczas rozszerzenie licencji dla 

wprowadzonej zmiany. 
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17.2.3. Administracja Systemem w okresie gwarancji 

1. Zamawiający zakłada świadczenie przez Wykonawcę Usługi wsparcia administracji 

Systemem w ramach gwarancji w okresie jej obowiązywania w zakresie administrowania 

Systemem według następujących proporcji: 

 administracja Systemem przez pierwszy rok obowiązywania gwarancji 

realizowana jest przez Wykonawcę, Zamawiający ma dostęp do czynności 

administracyjnych realizowanych przez Wykonawcę oraz na bieżąco ma dostęp do 

informacji pozwalających na przejęcie tych czynności, 

 równoległa administracja przez Wykonawcę i Zamawiającego w drugim roku 

obowiązywania gwarancji, w tym czasie realizowane są – zależnie od potrzeb 

Zamawiającego – szkolenia szczegółowe dla administratorów Zamawiającego 

(w ramach dodatkowych usług serwisowych), 

 samodzielna administracja Systemem przez Zamawiającego w trzecim, czwartym 

i piątym roku obowiązywania gwarancji przy ciągłym wsparciu przez 

Wykonawcę. Przez ciągłe wsparcie rozumie się: 

 wsparcie telefoniczne dla administratorów Systemu w trybie 24x7, 

 wsparcie zdalne (zdalna administracja) w przypadku skomplikowanych 

awarii bądź zmian konfiguracji, 

 w przypadku zmian konfiguracji sprzętowej bądź znaczących zmian 

konfiguracji oprogramowania, wsparcie na miejscu w liczbie 800 godzin 

(łącznie w trzecim, czwartym i piątym roku obowiązywania gwarancji). 

2. Usługa wsparcia administracji Systemem zależnie od określonego węzła będzie odbywać 

się w innych lokalizacjach: 

 administracja węzłem ISOK-IMGW: Węzeł Centralny oraz ISOK-KZGW z jednego 

miejsca (IMGW),  

 administracja węzłem ISOK-KZGW w oraz modułu SIGW w PGWWP. 

3. Usługa wsparcia administracji Systemem może być realizowana zdalnie. 

4. W ramach Usługi wsparcia administracji Systemem wchodzą w szczególności następujące 

zadania: 

 okresowa weryfikacja poprawności działania i ewentualne działania naprawcze 

poszczególnych komponentów Systemu oraz analiza ich logów, 

 weryfikacja poprawności działania i ewentualne działania naprawcze bazy danych 

wszystkich Systemów, 

 monitorowanie stanu działania Systemu, w szczególności: 

- monitorowanie wydajności Systemu, 
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- analiza komunikatów z systemu monitoringu, logów systemów operacyjnych i 

baz danych, 

- identyfikacja ewentualnych zagrożeń dla poprawnej pracy Systemu (działania 

proaktywne), 

- analiza przyczyn wystąpienia awarii i przywrócenie Systemu po awarii, 

- diagnoza i opracowanie zaleceń przy wystąpieniu problemów 

wydajnościowych. 

 

17.2.4. Wymagania dotyczące aktualności dokumentacji Systemu ISOK 

 

Wykonawca zobowiązany jest do  utrzymywania aktualności dokumentacji Systemu ISOK 

w przypadku  nanoszenia zmian i modyfikacji wynikających z przeprowadzanych aktualizacji 

Systemu  lub danych źródłowych. 

18. Metodyka wdrożenia. Procedury.  

 

Metodyka wdrożenia produkcyjnego Systemu powinna wynikać z zapisów rozdziału 10 

Załącznika 11 (wszystkie podrozdziały) - w częściach odnoszących się do ogólnych wymagań 

organizacyjnych, wdrożenia produkcyjnego Systemu, szkoleń oraz dokumentacji, której 

przekazanie nie nastąpiło na wcześniejszych etapach projektu albo jest wymagana 

aktualizacja dokumentacji odebranej wcześniej. W szczególności podrozdziały rozdziału 10 

opisują zagadnienia organizacyjne jakie powinny być spełnione przy realizacji umowy. 

Działania organizacyjne powinny następować w taki sposób, aby były one kontynuacją prac 

prowadzonych we wcześniejszych etapach.  Aktualizacja metodyki – o ile okaże się 

konieczna – będzie możliwa w uzgodnionym zakresie na poziomie zarządczym.  

Działania odbiorowe w czasie wdrożenia produkcyjnego oraz w okresie utrzymania Systemu 

powinny być prowadzone zgodnie z procedurami odbiorowymi, które stanowiły Załącznik 

nr 7 do SWIZ. Ponadto, w okresie wdrożenia produkcyjnego zastosowanie będą mieć 

szczegółowe procedury określone w ramach planu podprojektu Umowy z Qumak 

(zarządzania zakresem prac, zarządzania ryzykiem, zarządzania komunikacją, zarządzania 

jakością, zarządzania zamianami, raportowania, eksploatacji w okresie przejściowym 

(w trakcie wdrożenia), tworzenia i aktualizacji dokumentacji) oraz procedury opisujące 

procesy zgłaszania, śledzenia i rozwiązywania uwag i błędów ujawnionych w czasie 

uzgodnień dokumentacji oraz testów. Procedury takie były przyjęte (i aktualizowane) 

w czasie prac w Etapach 2 i 4. Procedury odbiorowe, procedury określone w ramach planu 
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podprojektu Umowy z Qumak oraz opisujące proces zgłaszania uwag obowiązujące w czasie 

trwania Umowy na Wdrożenie będą załącznikami do niniejszego OPZ – załącznik 7 do 

SIWZ. 

18.1. Skład zespołu projektowego po stronie Wykonawcy.  

 

Ze względu na bardzo krótki czas w jakim ma nastąpić realizacja projektu, konieczne jest 

zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego zespołu, który będzie miał za 

zadanie przejąć projekt i dokończyć go przeprowadzając wdrożenie produkcyjne. Z tego 

powodu skład zespołu projektowego po stronie wykonawcy musi posiadać kwalifikacje nie 

mniejsze niż było to określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warunki te 

będą stanowić Załącznik AB do Umowy na wdrożenie. 

19. Testy  

 

 

Testy platformy sprzętowo programowej oraz testy Systemu powinny zostać przeprowadzone 

w sposób spełniający zapisy rozdziału 10.6 i 10.7 Załącznika nr 11 do SIWZ. Rozdział 10.6 

opisuje wymagania związane z wdrożeniem platformy sprzętowo – systemowej, rozdział 10.7 

opisuje wymagania związane z wdrożeniem Systemu. W produktach biznesowych , dla 

których określone zostało, że powinny być dla nich przeprowadzone testy wydajnościowe, 

konieczne jest potwierdzenie przy pomocy testów, że wdrażane rozwiązanie umożliwia 

płynną i stabilną pracę Zamawiającego, a wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych 

zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego scenariuszami testowymi będą spełniały 

parametry wydajności wskazane w scenariuszach oraz procedurze odbiorowej stanowiącej 

załącznik nr 7 do SIWZ 

W momencie zakończenia ostatniej iteracji testów wynikających z przypadków testowych 

przyjętego planu testów wszystkie testy muszą być zakończone pozytywnie, nie może być 

żadnych błędów krytycznych ani poważnych, a pula błędów zwykłych nie może być 

większa niż wynikająca z pierwotnego OPZ. Testy muszą być możliwe do przeprowadzenia 

dla dowolnych funkcjonalności i w odniesieniu do dowolnych rodzajów obiektów jakie mogą 

występować w Systemie (które występują w Projekcie Technicznym). Testy muszą być w 

szerokim zakresie prowadzone jako testy pomiędzy zakończeniami procesów / czynności 

(testy typu end-to-end). Dla każdego z procesów oraz każdego z modułów systemu testy 
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powinny być prowadzone z uwzględnieniem zarówno pozytywnych jak i negatywnych 

przebiegów oraz ich kombinacji.  

Wykonawca musi informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (zgodnym 

z zapisami rozdziału 4.1 procedury odbiorowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ) 

o gotowości do prowadzenia testów. Wykonawca musi utrzymywać przynajmniej 

krótkookresowy harmonogram testów. Każde działanie powinno być sygnalizowane 

z wyprzedzeniem, co umożliwi Zamawiającemu odpowiednią alokację pracowników do tych 

działań i pozwoli na niezaburzoną pracę urzędów.  

 

 

19.1. Środowisko testowe. 

Wykonawca uruchomi środowisko testowe. Środowisko testowe musi być cały czas dostępne 

dla Wykonawcy i Zamawiającego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez Wykonawcę 

testów na żadnym innym środowisku, niż testowe (dotyczy zarówno okresu wdrożenia 

produkcyjnego jak i okresu utrzymania Systemu). 

W ramach przygotowania i uruchomienia środowiska testowego Wykonawca dostarczy, 

uruchomi środowisko do zarządzania zgłoszeniami i testami. W ramach dostawy środowisko 

zostanie skonfigurowane na potrzeby realizacji testów i rejestracji zgłoszeń wynikających 

z testów i odbiorów projektu ISOK zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 7 do SIWZ. 

Wykonawca w ramach instalacji skonfiguruje wymaganych użytkowników, zaimplementuje 

w narzędziu procesy wymagane do realizacji testów i odbiorów. Dostarczone narzędzie musi 

być klasy rozwiązania opartego o Redmine i Testlink. Dostarczone środowisko będzie 

podlegało akceptacji przez Zamawiającego. Narzędzie musi zostać odebrane przed 

rozpoczęciem testów Systemu ISOK. Wykonawca przez cały czas trwania realizacji wymagań 

wynikających z niniejszego OPZ będzie zobowiązany do utrzymania i administracji 

dostarczonego środowiska. 

W okresie wdrożenia produkcyjnego wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania, 

konfiguracji lub danych środowiska testowego mogą być wykonywane przez Wykonawcę po 

zawiadomieniu Zamawiającego o planowanej operacji. Zmiany takie, do czasu rozpoczęcia 

testów mogą być wykonywane o dowolnej porze. Od momentu rozpoczęcia testów wszelkie 

zmiany mogą być wykonywane wyłącznie w przerwach pomiędzy poszczególnymi iteracjami 

testów. W czasie prowadzenia testów nie będą dozwolone jakiekolwiek zmiany – zarówno 

oprogramowania jak i konfiguracji środowiska. Dla przeprowadzenia testów wynikających 
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z przebiegu przypadków testowych Wykonawca może, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

czasowo zamykać dostęp do zakresu danych jaki będzie wykorzystywany do 

przeprowadzenia testów. Zamknięty zakres danych może dotyczyć wyłącznie prowadzonych 

testów i musi być ograniczony do danych niezbędnych do przeprowadzenia tych przypadków 

testowych. Dostęp do środowiska testowego nie będzie przez Wykonawcę limitowany ilością 

loginów i haseł (dostępna ma być dowolna ich ilość o jaką wnioskować będzie Zamawiający, 

która nie będzie przekraczać wielkości wyspecyfikowanych w OPZ).  

W okresie wdrożenia produkcyjnego wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania, 

konfiguracji lub danych środowiska produkcyjnego mogą być wykonywane wyłącznie po 

uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. W czasie wdrożenia produkcyjnego możliwe będzie 

wykonywanie przez Wykonawcę prac na środowisku produkcyjnym o dowolnej porze na 

którą wyrazi zgodę Zamawiający. Przeprowadzenie modyfikacji środowiska produkcyjnego 

musi być poprzedzone wykonaniem kopii tego środowiska w takim zakresie, który umożliwi 

szybki powrót do stanu sprzed wprowadzenia zmiany w przypadku, gdyby wprowadzona 

modyfikacja spowodowała poważne zakłócenia pracy środowiska produkcyjnego. Dostęp do 

środowiska produkcyjnego nie będzie przez Wykonawcę limitowany ilością loginów i haseł 

(dostępna ma być dowolna ich ilość o jaką wnioskować będzie Zamawiający, która nie będzie 

przekraczać wielkości wyspecyfikowanych w OPZ). 

W okresie utrzymania Systemu wszelkie zmiany (aktualizacje) oprogramowania, 

konfiguracji lub danych zarówno środowiska testowego jak i środowiska produkcyjnego 

mogą być wykonywane przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu na nie zgody 

Zamawiającego i wyłącznie poza godzinami pracy Zamawiającego, czyli od poniedziałku do 

piątku w godzinach 17:00 – 6:00 oraz od piątku od godziny 17:00 do poniedziałku do godziny 

6:00. Od momentu rozpoczęcia testów na środowisku testowym, wszelkie zmiany środowiska 

testowego mogą być wykonywane wyłącznie w przerwach pomiędzy poszczególnymi 

iteracjami testów. W czasie prowadzenia testów nie będą dozwolone jakiekolwiek zmiany – 

zarówno oprogramowania jak i konfiguracji środowiska. Dla przeprowadzenia testów 

wynikających z przebiegu przypadków testowych Wykonawca może, po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, czasowo zamykać dostęp do zakresu danych jaki będzie wykorzystywany do 

przeprowadzenia testów. Zamknięty zakres danych może dotyczyć wyłącznie prowadzonych 

testów i musi być ograniczony do danych niezbędnych do przeprowadzenia tych przypadków 

testowych. Przeprowadzenie modyfikacji środowiska produkcyjnego musi być poprzedzone 

wykonaniem kopii tego środowiska w takim zakresie, który umożliwi szybki powrót do stanu 

sprzed wprowadzenia zmiany w przypadku, gdyby wprowadzona modyfikacja spowodowała 

poważne zakłócenia pracy środowiska produkcyjnego. Dostęp do środowisk testowego 

i produkcyjnego nie będzie przez Wykonawcę limitowany ilością loginów i haseł (dostępna 
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ma być dowolna ich ilość o jaką wnioskować będzie Zamawiający, która nie będzie 

przekraczać wielkości wyspecyfikowanych w OPZ).  
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20. Załączniki 

20.1. Załącznik A 

Informacje wchodzące w zakres Sytemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami  (tabela: 

Zbiory danych podlegające migracji) 

Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych 

Sieć hydrograficzna 

(źródło:MPHP) 
PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Przebieg granic 

obszarów zlewni, 

dorzeczy i regionów 

wodnych (MPHP i 

opracowania własne) 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Jednolite części wód 

powierzchniowych oraz 

ich zlewnie 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Jednolite części wód 

podziemnych  
PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Lokalizacja 

hydrologicznych i 

meteorologicznych 

stacji pomiarowo-

obserwacyjnych 

IMGW-PIB wektor 

Granice obszarów 

dorzeczy i regionów 

wodnych 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Położenie zwierciadła 

wód podziemnych 
PIG/PSH wektor 

wyniki pomiarów 

monitoringu wód wraz z 

siecią obserwacyjną 

wód powierzchniowych 

GIOŚ/WIOŚie 
wektor/dane 

opisowe 

Wykaz wód 

powierzchniowych 

wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do 

spożycia 

PGWWP 
Wektor/dane 

opisowe 
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Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych 

Stany wód i wartości 

przepływów dla 

posterunków 

wodowskazowych 

IMGW-PIB Dane opisowe 

Karty charakterystyk 

jednolitych części wód 
PGWWP Dane opisowe 

Pobory wód 

podziemnych na 

podstawie pozwoleń 

wodnoprawnych (PWP) 

PGWWP Dane opisowe 

Pobory wód 

podziemnych 

rzeczywiste 

Marszałek 
wektor/dane 

opisowe 

Pobory wód 

powierzchniowych na 

podstawie pozwoleń 

wodnoprawnych 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Pobory wód 

powierzchniowych 

rzeczywiste 

Marszałek 
wektor/dane 

opisowe 

Ujęcia wód 

powierzchniowych 
PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Ujęcia wód 

podziemnych 
PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Punktowe źródła 

zanieczyszczeń oraz ich 

charakterystyka w tym 

zrzuty 

 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Dla wielkości 

rzeczywistych 
Marszałek 

wektor/dane 

opisowe 

Dla wielkości wg 

pozwoleń 
PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Dla wskaźników 

zanieczyszczeń 
Marszałek / PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Obszarowe źródła 

zanieczyszczeń oraz ich 

charakterystyka 

PIG 
wektor/dane 

opisowe 

Użytkownicy obwodów PGWWP dane opisowe 



Załącznik Nr 3. Opis przedmiotu zamówienia na Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK 

 

 
  

 

Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 

Nr Projektu: POIG.07.01.00-00-025/09 

Strona 128 z 130 
 

Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych 

rybackich 

Zasięgi/granice 

obwodów rybackich 

oraz rozporządzenie 

dyrektorów RZGW 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Wykaz wód 

powierzchniowych 

przeznaczonych do 

bytowania organizmów 

wodnych 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Użytkowanie wód wraz 

z charakterystyką 

korzystania z wód 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Profile wody w 

kąpieliskach 
Właściciel kąpieliska dane opisowe 

Lokalizacja kąpielisk GIS/PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Pozwolenia 

wodnoprawne oraz 

pozwolenia 

zintegrowane 

PGWWP 
 dane opisowe, 

raster, wektor 

Substancje szczególnie 

szkodliwe dla 

środowiska na 

podstawie pozwoleń 

wodnoprawnych 

PGWWP dane opisowe 

Urządzenia wodne  

(charakterystyka 

urządzeń, parametry 

techniczne, zdjęcia 

obiektu) 

PGWWP 
wektor/raster/dane 

opisowe 

Stan techniczny 

(pomiary, przeglądy, 

oceny itp) w rozumieniu 

przepisów ustawy 

Prawo wodne) 

PGWWP dane opisowe 

Dla istniejących 

urządzeń będących w 

administracji RZGW – 

szerszy zakres 

PGWWP dane opisowe 
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Oznaczenie zbioru Dostawca Typ danych 

informacji związany z 

zarządzaniem 

majątkiem (protokoły 

odbioru, druki OT, 

remonty, wartość 

przeszacowania, itp.)  

Baza obiektów 

piętrzących do 

potencjalnego 

wykorzystania 

energetycznego 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Obszary szczególnie 

narażone na 

zanieczyszczenie 

związkami azotu (OSN) 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Lokalizacja stref 

ochronnych ujęć oraz 

wykazy rozporządzenia 

dyrektorów RZGW 

ustanawiających strefy 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Spółki wodne PGWWP dane opisowe 

Związki spółek 

wodnych 
PGWWP dane opisowe 

Związki wałowe PGWWP dane opisowe 

Drogi wodne PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

Obiekty związane z 

żeglugą 
PGWWP 

wektor/dane 

opisowe 

Obszary narażone na 

niebezpieczeństwo 

powodzi oraz obszary, o 

których mowa w art. 

88d ust. 2 (studia 

ochrony przed 

powodzią); 

PGWWP 
wektor/dane 

opisowe 

 

20.2. Załącznik B – Specyfikacja raportów  
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Specyfikacja raportów została załączona wraz załącznikami do SIWZ 

 


