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Projekt: Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0014/16

Warszawa, 06.04.2017 r.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” (Znak sprawy: KZGW/DPiZW-ops/6/2017).
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. W SIWZ  w pkt 3. ppkt 3.2. tekst, który brzmi:

3.2.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest prowadzone w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0014/16 pn.: „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, współfinansowanego ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w tym działania 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

otrzymuje brzmienie: 

3.2.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest prowadzone w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0014/16 pn.: „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, współfinansowanego ze środków europejskich, pochodzących z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

2. W SIWZ  w pkt 3. ppkt 3.13. tekst, który brzmi:

3.13.
Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia, najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) lub co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu nie-pełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) lub co najmniej 1 uchodźcę realizującego indywidualny program integracji w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia i może dotyczyć osób niewymienionych jako członków Zespołu w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 45 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy lub potwierdzającej czynności zmierzające do zatrudnienia takiej osoby (przy uwzględnieniu określonych powyżej terminów), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego.

otrzymuje brzmienie:   

3.13.
Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić przy wykonywaniu zamówienia, najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) lub co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) lub co najmniej 1 uchodźcę realizującego indywidualny program integracji w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.). Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia i może dotyczyć osób niewymienionych jako członków Zespołu w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 45 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy lub potwierdzającej czynności zmierzające do zatrudnienia takiej osoby (z uwzględnieniem określonych powyżej terminów), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia Zamawiającego.

3. W SIWZ  w pkt 3. ppkt 3.14. tekst, który brzmi:

3.14. 
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji zamówienia, na stanowiskach, zgodnie z pkt. 5.1. ppkt. 1) lit. b) SIWZ:

- ppkt 1 Kierownik projektu,    

- ppkt 2 Specjalista ds. identyfikacji powodzi,

- ppkt 3 Specjalista ds. oceny ryzyka powodziowego,

- ppkt 5 Specjalista ds. GIS, 

były przez okres wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy o pracę osób na ww. stanowiskach.

otrzymuje brzmienie: 

3.14. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji zamówienia na stanowiskach, zgodnie z pkt. 5.1. ppkt. 1) lit. b) SIWZ:

- Kierownik projektu,    

- Specjalista ds. identyfikacji powodzi,
- Specjalista ds. oceny ryzyka powodziowego,
- Specjalista ds. GIS, 

były przez okres wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy o pracę osób na ww. stanowiskach.
4. W SIWZ  w pkt 4. tabela o brzmieniu:

	Nr*
	Zadanie/podzadanie 
	Termin wykonania zadania/podzadania

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	        31.07.2017 r.

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	31.07.2017 r.

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	31.07.2017 r.

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	31.07.2017 r.

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego
	29.09.2017 r. 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	15.12.2017 r. 

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi
	15.12.2017 r. 

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.08.2018 r. 

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	30.03.2018 r. 

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	30.03.2018 r. 

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	30.04.2018 r. 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	30.05.2018 r. 

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	31.07.2018 r. 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r. 

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	23.11.2018 r. 

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	wrzesień 2018 r. 

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	23.11.2018 r.

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	wrzesień 2018 r. 

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	14.12.2018 r.

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	30.11.2018 r. 

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	07.12.2018 r. 

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	07.12.2018 r. 

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	14.12.2018 r. 

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	14.12.2018 r. 

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	14.12.2018 r. 

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	31.03.2019 r.


otrzymuje brzmienie:

	Nr*
	Zadanie/podzadanie 
	Termin wykonania zadania/podzadania

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.10.2017 r.

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	31.07.2017 r.

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	29.09.2017 r.

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	31.10.2017 r.

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego
	04.12.2017 r. 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi
	29.12.2017 r. 

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.07.2018 r. 

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	28.03.2018 r. 

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	28.03.2018 r. 

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	30.04.2018 r. 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	30.05.2018 r. 

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	31.07.2018 r. 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	09.11.2018 r. 

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	23.10.2018 r. 

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	sierpień 2018 r. 

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	09.11.2018 r.

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	sierpień 2018 r. 

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r.

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	05.11.2018 r. 

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	12.11.2018 r. 

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	19.11.2018 r. 

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	23.11.2018 r. 

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	23.11.2018 r. 

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	23.11.2018 r. 

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	22.02.2019 r.


5. W SIWZ  w pkt 5. ppkt 5.1. pkt 1) lit. b)  tekst, który brzmi:

	1.
	Kierownik projektu

(1)
	a) posiada wykształcenie wyższe 


	a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe   

	
	
	b) nabył minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe2  w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, studialnych lub doradczych związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową, inżynierią środowiska, ochroną środowiska, geografią lub  geofizyką
	b) oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe2 (zawierające wskazanie Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres realizacji prac, zakres obowiązków)

	
	
	c) uczestniczył w ciągu ostatnich 10 lat w realizacji co najmniej 5 prac/projektów z zakresu tematycznego Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektywy Wodnej lub z zakresu gospodarki wodnej


	c) informacja o pracach/ projektach, w których brał udział (nazwa pracy/projektu, okres realizacji pracy/projektu, wartość pracy/projektu, zakres obowiązków)

	
	
	d) nabył doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac z zakresu gospodarki wodnej lub z zakresu tematycznego Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektywy Wodnej lub z zakresu gospodarki wodnej o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda/każdy
	d) informacja o pracach/ projektach, w których brał udział (nazwa pracy/projektu, okres realizacji pracy/projektu, wartość pracy/projektu, stanowisko/rola w projekcie, zakres obowiązków)

	
	
	e) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2®Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym
	d) oświadczenie o posiadanych certyfikatach (nazwa certyfikatu, nr certyfikatu, wystawca, data wystawienia i ważność)


oraz 
	8.
	Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego (1)
	a) posiada wykształcenie wyższe
	a) oświadczenie 

potwierdzające wykształcenie wyższe   

	
	
	b) spełnia jedno z kryteriów zawartych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. - 2016 poz. 778 z późn. zm.)
	a) oświadczenie 

potwierdzające spełnienie jednego z kryteriów

	
	
	b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie 

zawodowe2 w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym 
	b)  oświadczenie  potwierdzające doświadczenie zawodowe2 (zawierające wskazanie Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres realizacji prac, zakres obowiązków)

	
	
	c) uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym potwierdzających to doświadczenie
	c) informacja o pracach/projektach, w których brał udział (nazwa pracy/projektu, okres realizacji pracy/projektu, wartość pracy/projektu,  zakres  obowiązków)


otrzymuje brzmienie:  

	1.
	Kierownik projektu (1)
	a) posiada wykształcenie wyższe 
	a) oświadczenie potwierdzające wykształcenie wyższe   

	
	
	b) nabył minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe2 w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, studialnych lub doradczych związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową, inżynierią środowiska, ochroną środowiska, geografią lub  geofizyką
	b) oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe2 (zawierające wskazanie Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres realizacji prac, zakres obowiązków) 

	
	
	c) uczestniczył w ciągu ostatnich 10 lat w realizacji co najmniej 5 prac/projektów z zakresu tematycznego Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektywy Wodnej lub z zakresu gospodarki wodnej
	c) informacja o pracach/ projektach, w których brał udział (nazwa pracy/projektu, okres realizacji pracy/projektu, wartość pracy/projektu, zakres obowiązków) 

	
	
	d) nabył doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac z zakresu gospodarki wodnej lub z zakresu tematycznego Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektywy Wodnej lub z zakresu gospodarki wodnej o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda/każdy
	d) informacja o pracach/ projektach, w których brał udział (nazwa pracy/projektu, okres realizacji pracy/projektu, wartość pracy/projektu, stanowisko/rola w projekcie, zakres obowiązków)

	
	
	e) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem PRINCE2®Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym*
	e) oświadczenie o posiadanych certyfikatach (nazwa certyfikatu, nr certyfikatu, wystawca, data wystawienia i ważność)


	8.
	Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego (1)
	a) posiada wykształcenie wyższe
	a) oświadczenie 

potwierdzające wykształcenie wyższe   

	
	
	b) spełnia jedno z kryteriów zawartych w art. 

5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)
	b) oświadczenie potwierdzające spełnienie jednego z kryteriów

	
	
	c) posiada minimum 5-letnie 

doświadczenie zawodowe2 w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym 
	c)  oświadczenie  potwierdzające doświadczenie zawodowe2 (zawierające wskazanie Klienta/Pracodawcy, nazwy/tytuły i okres realizacji prac, zakres obowiązków)

	
	
	b) uczestniczył w realizacji 
przynajmniej 2 prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym potwierdzających to doświadczenie
	d) informacja o pracach/projektach, w których brał udział (nazwa pracy/projektu, okres realizacji pracy/projektu, wartość pracy/projektu,  zakres  obowiązków)


6. W SIWZ  w pkt 5. ppkt 5.5. tekst, który brzmi:
5.5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) muszą wykazać, że warunki określone w pkt 5.1. SIWZ spełniają łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

otrzymuje brzmienie:
5.5.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) muszą wykazać, że warunki określone w pkt 5.1. SIWZ spełniają łącznie.
7. W SIWZ  w pkt 6. ppkt 6.2. tekst, który brzmi:
6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl informacji dotyczących: 

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 

1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

otrzymuje brzmienie: 

6.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.kzgw.gov.pl informacji dotyczących: 

- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 

1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

8. W SIWZ  w pkt 7. ppkt 7.1. tekst, który brzmi: 
7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

- faksem na numer: +48 22 37 20 290
- drogą elektroniczną na adres: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl 

Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie ze strony Zamawiającego uprawnione są osoby:

Ryszard Wojciechowski, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Prawne, tel. (22) 37 20 273, fax. (22) 37 20 290, e-mail: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl. 

otrzymuje brzmienie:

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

- faksem na numer: +48 22 37 20 290
- drogą elektroniczną na adres: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl 

Do kontaktowania się z Wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie ze strony Zamawiającego uprawniony jest:

Ryszard Wojciechowski, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Prawne, tel. (22) 37 20 273, fax. (22) 37 20 290, e-mail: Ryszard.Wojciechowski@kzgw.gov.pl. 

9. W SIWZ  w pkt 8.  ppkt 8.4. tekst, który brzmi: 

8.4. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
otrzymuje brzmienie:

8.4. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującej przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającej informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, ważnej przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

10. W SIWZ w pkt 8. ppkt  8.5. tekst który brzmi: 

8.5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
otrzymuje brzmienie:
8.5. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującej przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającej informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, ważnej przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
11. W SIWZ w pkt 11. ppkt 11.1. tekst, który brzmi: 
11.1. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej:

	Nazwa i adres Wykonawcy 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

piętro VI, pok. 636 

„Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”

Numer postępowania: KZGW/DPiZW-ops/………/2017 
Nie otwierać przed dniem ……………..… godz. ……., 


otrzymuje brzmienie: 
11.1. W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej:

	Nazwa i adres Wykonawcy 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

piętro VI, pok. 636 

„Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”

Numer postępowania: KZGW/DPiZW-ops/6/2017 
Nie otwierać przed dniem  05 maja 2017 r.  godz. 12.30 


12. W SIWZ  w pkt. 12  tekst, który brzmi:
12.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.05.2017 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie, VI piętro, pok. 636 (Kancelaria).
12.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.05.2017 r.  godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego.

12.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy. Informacje te nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.

otrzymuje brzmienie:
12.5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2017 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie, VI piętro, pok. 636 (Kancelaria).
12.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12.7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.05.2017 r.  godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego.

12.8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy. Informacje te nie mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.

13. W SIWZ w pkt 17. ppkt 17.2. tekst, który brzmi:
17.2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

1) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;

2) w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

3) w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;

4) zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

5) inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
otrzymuje brzmienie:

17.2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy,  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian:

1) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usług jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;

2) w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;

3) w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;

4) zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;

5) inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy, w szczególności dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.   
14. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt III Przedmiot zamówienia tekst, który brzmi:
Zamawiający, w celu przygotowania przeglądu i aktualizacji WORP, współpracuje z 7 regionalnymi zarządami gospodarki wodnej (RZGW) oraz innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej a także podmiotami wchodzącymi w skład Grupy roboczej do spraw przeglądu i aktualizacji WORP. 

Niniejsze zamówienie stanowi część projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” (nr POIS.02.01.00-00-0014/16), współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w ramach II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt ten realizowany jest w trybie pozakonkursowym w okresie II kwartał 2016 r. - I kwartał 2019 r. 

W jego ramach zostaną przeprowadzone 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj. postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia oraz postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji".

otrzymuje brzmienie:
Zamawiający, w celu przygotowania przeglądu i aktualizacji WORP, współpracuje z 7 regionalnymi zarządami gospodarki wodnej (RZGW) oraz innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej i podmiotami wchodzącymi w skład Grupy roboczej do spraw przeglądu i aktualizacji WORP. 

Niniejsze zamówienie stanowi część Projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” (nr POIS.02.01.00-00-0014/16), współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w ramach II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt ten realizowany jest w trybie pozakonkursowym w okresie II kwartał 2016 r. - I kwartał 2019 r. 

W jego ramach zostaną przeprowadzone 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia oraz postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji".

15. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt IV Zakres zamówienia tabela i tekst pod tabelą, który brzmi:

Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia „Przegląd i aktualizacja WORP” obejmuje w szczególności następujące zadania:

	Nr zadania*
	Zadanie

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
otrzymuje brzmienie:
Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia „Przegląd i aktualizacja WORP” obejmuje w szczególności następujące zadania:

	Nr*
	Zadanie

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
16. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie 1.3.1., którego treść brzmi: 

1.3.1. Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego, zwanej dalej Metodyką WORP obejmuje:

1) Weryfikację i aktualizację metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych;

2) Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi;

3) Opracowanie projektu bazy danych WORP.

Metodyka WORP przygotowana w II cyklu planistycznym będzie zawierać elementy zawarte w „Metodyce wstępnej oceny ryzyka powodziowego” opracowanej w 2010 r. w I cyklu planistycznym (Załącznik nr 1 do SOPZ) oraz nowe elementy, opracowane w ramach realizacji niniejszego zadania.

Wykonawca zaproponuje inne zmiany i uzupełnienia niż wskazane w zadaniu 1.3.1 oraz podzadaniach 1.3.1.1 i 1.3.1.2, jeśli uzna, że ich wprowadzenie podniesie wartość merytoryczną, użyteczność oraz przejrzystość metodyki. Wszystkie proponowane zmiany powinny zostać wyczerpująco uzasadnione. Wszelkie zmiany metodyczne wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku propozycji zmian metodycznych zgłoszonych przez potencjalnego Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku wybrania takiej oferty, konieczność uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie realizacji prac, zakresu zmian jakie zostaną wdrożone. Oznacza to, że nie wszystkie propozycje zawarte w koncepcji będą automatycznie realizowane.  

Zakres Metodyki WORP, w tym zakres zweryfikowanej i zaktualizowanej metodyki WORP dla powodzi rzecznych oraz metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi zostanie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji niniejszego zadania. 

Zamawiający zakłada, że Metodyka WORP, po jej opracowaniu w ramach zadania 1.3.1, będzie podlegać zmianom i uzupełnieniom w trakcie trwania projektu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie utrzymywanie Metodyki WORP w aktualności oraz bieżące uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych zmian. Na koniec projektu, w ramach podzadania 1.3.5.6, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję Metodyki WORP opracowanej  ramach II cyklu planistycznego, uwzględniającą wszystkie zmiany dokonane w trakcie realizacji niniejszego projektu.  

Na potrzeby wykonania metodyki WORP w II cyklu planistycznym Wykonawca wykorzysta zapisy SIWZ wraz z załącznikami, materiały opracowane w I cyklu planistycznym (w przypadkach, gdy ustalenia pozostają aktualne) oraz prace własne. Wykonawca odniesie się do wskazań do uzupełnień w II cyklu planistycznym, zawartych w „Raporcie z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” z 2011 r. (Załącznik nr 2 do SOPZ). Wykonawca przeanalizuje również uwagi, pytania i kwestie dotyczące WORP, stanowiące przedmiot korespondencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska z Komisją Europejską (w tym raportów Komisji dot. opracowania WORP). Wynikiem ww. analiz będą propozycje zmian i uzupełnień w Metodyce WORP. Kopie powyższej korespondencji zostanie przekazana przez Zamawiającego.

W przypadku, jeżeli w trakcie realizacji projektu, w szczególności w wyniku wykonania zadań 1.3.1 oraz 1.3.2, Wykonawca stwierdzi, że z uwagi na aktualną niedostępność danych wskazanych w Metodyce WORP nie jest możliwe wykonanie przeglądu i aktualizacji WORP zgodnie z ww. Metodyką, przedstawi (pisemnie) Zamawiającemu propozycję zmian (odstępstw) metodycznych do zastosowania w przeglądzie i aktualizacji WORP. Jednocześnie Wykonawca przedstawi (pisemnie) Zamawiającemu propozycję zapisów w Metodyce WORP w zakresie wskazań do uzupełnień w III  cyklu planistycznym – II przeglądzie i aktualizacji WORP. Ww. propozycje podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w opracowaniu rysunki, schematy, zdjęcia obrazujące prezentowane treści, fragmenty WORP (map, bazy danych, raportu).

Wykonawca zaproponuje (pisemnie) nowy układ Metodyki WORP, uwzględniający zarówno różnice metodyczne wynikające z wyróżnienia różnych typów powodzi, jak i elementy wspólne tych metodyk.  

Wykonawca w ramach zadania 1.3.1 przygotuje zaktualizowaną metodykę wstępnej oceny ryzyka powodziowego obejmującą:  

1) Zweryfikowaną i zaktualizowaną metodykę WORP w zakresie powodzi rzecznych;

2) Metodykę WORP w zakresie innych typów powodzi;

3) Projekt bazy danych WORP oraz pozostałe załączniki.

Przygotowany dokument będzie stanowił spójną i logiczną całość. 

Wykonawca w ramach zadania dokona także przeglądu i analizy WORP oraz metodyk jej opracowania z innych krajów UE (w szczególności: Niemcy, wybrane landy – Brandenburgia, Bawaria; Czechy; Słowacja; Austria; Węgry; Rumunia; Bułgaria; Francja; Holandia; Belgia; Wielka Brytania; Irlandia; Szwecja). W wyniku ww. przeglądu i analiz Wykonawca opracuje raport zawierający podsumowanie oraz porównanie metod opracowania WORP stosowanych w innych krajach wraz z wnioskami zawierającymi wskazania co do możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce (o ile będą zasadne i potrzebne). Raport należy przygotować w języku polskim. 

W ww. raporcie Wykonawca w szczególności uwzględni kwestie dotyczące:

1) Metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi (innych niż powodzie rzeczne i powodzie od strony morza);

2) Sposobu agregacji danych dotyczących lokalizacji powodzi historycznych („flood location”) do jednej powodzi („flood event”, np. powódź 1997);

3) Sposobu identyfikacji obszarów zalewowych;

4) Sposobu wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

5) Definicji „znaczącego ryzyka powodziowego”;

6) Sposobu uwzględnienia w WORP wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz  możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane dokumenty źródłowe (w formie elektronicznej, w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu powiązanie plików z państwem członkowskim. Dokumenty powinny być przekazane w angielskiej wersji językowej, o ile jest dostępna. W innym przypadku – w języku opracowania źródłowego.

Informacje dotyczące WORP w krajach Unii Europejskiej dostępne są na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm .

Wynikiem zadania 1.3.1 będą:

1) Zaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy;

2) Raport w zakresie metod opracowania WORP stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazany na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

Uzyskane dokumenty źródłowe będą stanowić załączniki do raportu (jedynie w formie elektronicznej).

1.3.1.1.  Weryfikacja i aktualizacja metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie analizy i weryfikacji metodyki WORP z 2010 r. oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i uzupełnień co najmniej w zakresie:

1) Sposobu realizacji oraz przygotowania wyników przeglądu i aktualizacji WORP zgodnie z art. 88b ust. 1 ustawy – Prawo wodne, tj. z zachowaniem podziału na obszary dorzeczy. Wykonawca zaproponuje m.in. nowy układ Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz nowe zestawy map WORP, uwzględniające  ww. podział na obszary dorzeczy;

2) Sposobu uwzględniania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w projekcie przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy, w tym metod zapewnienia spójności dokumentu;

3) Zasad i zakresu współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej tj. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ);

4) Wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne).

Wykonawca, na podstawie koncepcji zaproponowanej w ofercie, opracuje procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (oraz opcjonalnie z państwami spoza EU), na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP. Ww. procedura musi uwzględniać aktualny stan prawny oraz istniejące formy współpracy, w tym międzynarodowe komisje oraz umowy w zakresie gospodarki wodnej i/lub zarządzania ryzkiem powodziowym. Projekt procedury Wykonawcy podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

5) Etapów opracowania WORP;

6) Zakresu danych niezbędnych do wykonania WORP (w tym: weryfikacja, czy zbiory danych wykorzystane w 2011 powinny zostać zastąpione bardziej aktualnymi i dokładnymi zbiorami, wskazanie nowych źródeł i zbiorów danych, określenie zakresu czasowego i przestrzennego danych, określenie możliwości pozyskania ww. danych, w tym ewentualnych kosztów pozyskania danych).

Wykonawca, w związku z kwestiami poruszonymi przez Komisję Europejską w szczególności przeanalizuje zakres danych dotyczący: wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz  możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi; topografii terenu; obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów retencyjnych.

Wykonawca przeanalizuje i uwzględni w metodyce wskazania do uzupełnień w II cyklu planistycznym, zawarte w „Raporcie z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” z 2011 r.;

7) Sposobu ujednolicenia oraz przekształcenia pozyskanych danych;

8) Sposobu agregacji danych dotyczących lokalizacji powodzi historycznych („flood location”)  do jednej powodzi („flood event”, np. powódź 1997).

Powyższe przyporządkowanie w bazie danych WORP może zostać zrealizowane np. poprzez dodanie w warstwie „lokalizacja powodzi” kolumny przyporządkowującej „lokalizację powodzi” do konkretnej powodzi;

9) Struktury i zakresu bazy danych WORP, w tym: formatu danych, liczby i zawartości klas (warstw/tabel), z uwzględnieniem zmian dotyczących raportowania w zakresie WORP do Komisji Europejskiej oraz wymagań Dyrektywy INSPIRE,

10) Opisu i zakresu metadanych;

11) Formatów wersji kartograficznej map WORP;

12) Sposobu wydzielania obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią;

13) Sposobu wyznaczania obszarów zalewowych (art. 88b ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo wodne); 

14) Definicji „znaczącego ryzyka powodziowego”;

15) Sposobu wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w tym: liczby i przedmiotu kryteriów (w tym analiza odstępstw z I cyklu planistycznego wraz z propozycją rezygnacji z nich lub akceptacji i włączenia do metodyki), sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium, liczby punktów wagowych, kwalifikacji obszarów do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

16) Określania kilometrażu rzek odpowiadającego obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;

17) Sposobu uwzględnienia w WORP wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi (art. 88c ust. 9a ustawy – Prawo wodne).

Wykonawca dokona analizy sposobu uwzględnienia ww. kwestii w WORP z 2011 r. wraz oceną i zaproponowaniem zaktualizowanego/nowego podejścia.

1.3.1.2.  Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi:
Podzadanie 1.3.1.2. obejmuje opracowanie metodyki dla innych typów powodzi (innych niż powodzie rzeczne i powodzie od strony morza), w zakresie których dostępne są informacje o występowaniu na obszarze Polski. 

W ramach podzadania Wykonawca określi typy powodzi, zgodnie z klasyfikacją powodzi opracowaną przez Komisję Europejską (zawartą w dokumencie „Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC)”, dostępnym m.in. na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm), które powinny zostać uwzględnione w przeglądzie i aktualizacji WORP wraz z podaniem uzasadnienia wskazania tych typów. Uzasadnienie to stanowić będzie element zaktualizowanej Metodyki WORP.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie analizy Metodyki WORP z 2010 r. oraz wprowadzenie do niej uzupełnień co najmniej w zakresie:

1) Wskazania zakresu danych niezbędnych do wykonania WORP (oraz przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji WORP) dla każdego ze wskazanych typów powodzi (wskazanie źródeł i zbiorów danych, określenie zakresu czasowego i przestrzennego danych, określenie możliwości pozyskania ww. danych, w tym ewentualnych kosztów pozyskania danych). Wykonawca, w związku z kwestiami poruszonymi przez Komisję Europejską w szczególności przeanalizuje zakres danych dotyczący: wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz  możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi; topografii terenu; obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów retencyjnych;

2) Sposobu identyfikacji znaczących powodzi historycznych;

3) Sposobu identyfikacji powodzi prawdopodobnych (obszarów,  na których wystąpienie jest prawdopodobne);

4) Sposobu identyfikacji obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią;

5) Sposobu wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w tym: liczby i przedmiotu kryteriów (w tym analiza czy dla innych typów powodzi powinny być zastosowane te same kryteria jak w przypadku powodzi rzecznych), kwalifikacji obszarów do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

6) Definicji „znaczącego ryzyka powodziowego” (w tym analiza czy dla innych typów powodzi powinna być zastosowana ta sama definicja jak w przypadku powodzi rzecznych);

7) Struktury i zakresu bazy danych WORP, w tym uwzględniania specyfiki innych typów powodzi, z uwzględnieniem zmian dotyczących raportowania w zakresie WORP do Komisji Europejskiej oraz wymagań Dyrektywy INSPIRE,

8) Formatów wersji kartograficznej map WORP, w tym analiza sposobu zaprezentowania na mapach różnych typów powodzi.

Wykonawca w metodyce WORP w zakresie innych typów powodzi uwzględni, jeżeli odnoszą się one również do zidentyfikowanych typów powodzi, elementy uwzględnione w zweryfikowanej i zaktualizowanej metodyce WORP w zakresie powodzi rzecznych.

1.3.1.3 Opracowanie projektu bazy danych WORP
W ramach podzadania 1.3.1.3 Wykonawca opracuje projekt bazy danych WORP. W projekcie uwzględnione będą co najmniej następujące elementy bazy danych WORP:

1) Baza danych powodzi historycznych (zawierająca dane o znaczących powodziach historycznych);

2) Baza danych powodzi prawdopodobnych (zawierająca dane o obszarach, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne);

3) Warstwa/zbiór danych w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

4) Warstwa/ zbiór danych w zakresie obszarów zalewowych (obszarów, o których mowa w art. 88b ust. 2  pkt 3 lit. b) ustawy – Prawo wodne);

5) Pozostałe warstwy/zbiory danych opracowane w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2011 r., w tym również warstwy/zbiory danych niestanowiące wyników WORP.  

Wykonawca w projekcie bazy danych wskaże format bazy danych oraz uzasadni swój wybór. Propozycja w ww. zakresie podlega akceptacji przez Zamawiającego.

Elementem projektu bazy danych będzie model danych. Model danych należy przedstawić w języku modelowania UML w wersji 2.0 lub wyższej na diagramie klas. Diagram klas powinien zawierać co najmniej:

1) powiązania między klasami (asocjacje) wraz z ich krotnością;

2) strukturę klas wraz z dokładnym określeniem atrybutów dla każdej z klas i metod (np.: typ danych, widoczność);

3) zależności między klasami;

Diagram klas powinien uwzględniać kontrolę słownikową.

Wykorzystane w modelu danych słowniki powinny mieć zdefiniowane wartości słownikowe.

Wykonawca w projekcie bazy danych uwzględni:

1) opracowany w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2011 r. Opis struktury bazy danych (załącznik nr 3 do SOPZ) – w zakresie zawartości i struktury;
2) załącznik nr 4 do „Raportu z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – „Struktura atrybutowa wersji numerycznej map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – w zakresie podejścia metodycznego (dokument dostępny na stronie KZGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Mapy_zagrozenia_powodziowego/zal4.pdf).
Wykonawca opracuje projekt bazy zgodnie z:

1) obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania, dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (Ww. materiały są publikowane na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources );

2) bieżącymi informacjami dot. raportowania Dyrektywy Powodziowej, w tym ustaleniami ze spotkań Sub-group on Floods Directive 2nd cycle reporting, przekazywanymi przez Zamawiającego;

3) aktualnymi wymaganiami w zakresie raportowania Dyrektywy INSPIRE (ww. materiały są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://inspire.ec.europa.eu/ );

4) zaktualizowaną metodyką wstępnej oceny ryzyka powodziowego;
5) innymi dokumentami i informacjami wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji.
Wynikami zadania będą:

1) projekt  bazy danych, w formacie MS Word oraz PDF;

2) model bazy danych w formacie źródłowym, w pliku *eap.

Wyniki zostaną przekazane:

1) w formie elektronicznej na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk (wyniki wymienione w pkt 1 i 2 powyżej),

2) w formie wydruku, w liczbie 4 egzemplarzy (tylko projekt bazy danych, wymieniony w pkt 1 powyżej).

otrzymuje brzmienie:
1.3.1. Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego, zwanej dalej Metodyką WORP obejmuje:

4) weryfikację i aktualizację metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych;

5) opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi;

6) opracowanie projektu bazy danych WORP.

Metodyka WORP przygotowana w II cyklu planistycznym będzie zawierać elementy zawarte w „Metodyce wstępnej oceny ryzyka powodziowego” opracowanej w 2010 r. w I cyklu planistycznym (Załącznik nr 1 do SOPZ) oraz nowe elementy, opracowane w ramach realizacji niniejszego zadania.

Wykonawca zaproponuje inne zmiany i uzupełnienia niż wskazane w zadaniu 1.3.1 oraz podzadaniach 1.3.1.1 i 1.3.1.2, jeśli uzna, że ich wprowadzenie podniesie wartość merytoryczną, użyteczność oraz przejrzystość metodyki. Wszystkie proponowane zmiany powinny zostać wyczerpująco uzasadnione. Wszelkie zmiany metodyczne wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku propozycji zmian metodycznych zgłoszonych przez potencjalnego Wykonawcę w koncepcji realizacji zadania na etapie składania oferty, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku wybrania takiej oferty, konieczność uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie realizacji prac, zakresu zmian jakie zostaną wdrożone. Oznacza to, że nie wszystkie propozycje zawarte w koncepcji będą automatycznie realizowane.  

Zakres Metodyki WORP, w tym zakres zweryfikowanej i zaktualizowanej metodyki WORP dla powodzi rzecznych oraz metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi zostanie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie realizacji niniejszego zadania. 

Zamawiający zakłada, że Metodyka WORP, po jej opracowaniu w ramach zadania 1.3.1, będzie podlegać zmianom i uzupełnieniom w trakcie trwania Projektu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie utrzymywanie Metodyki WORP w aktualności oraz bieżące uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych zmian. Na koniec Projektu, w ramach podzadania 1.3.5.6, Wykonawca przedstawi ostateczną wersję Metodyki WORP opracowanej w ramach II cyklu planistycznego, uwzględniającą wszystkie zmiany dokonane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.  

Na potrzeby wykonania metodyki WORP w II cyklu planistycznym, Wykonawca wykorzysta zapisy SIWZ wraz z załącznikami, materiały opracowane w I cyklu planistycznym (w przypadkach, gdy ustalenia pozostają aktualne) oraz prace własne. Wykonawca odniesie się do wskazań do uzupełnień w II cyklu planistycznym, zawartych w „Raporcie z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” z 2011 r. (Załącznik nr 2 do SOPZ). Wykonawca przeanalizuje również uwagi, pytania i kwestie dotyczące WORP, stanowiące przedmiot korespondencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska z Komisją Europejską (w tym raportów Komisji dot. opracowania WORP). Wynikiem ww. analiz będą propozycje zmian i uzupełnień w Metodyce WORP. Kopie powyższej korespondencji zostanie przekazana przez Zamawiającego.

W przypadku, jeżeli w trakcie realizacji Projektu, w szczególności w wyniku wykonania zadań 1.3.1 oraz 1.3.2, Wykonawca stwierdzi, że z uwagi na aktualną niedostępność danych wskazanych w Metodyce WORP nie jest możliwe wykonanie przeglądu i aktualizacji WORP zgodnie z ww. Metodyką, przedstawi (pisemnie) Zamawiającemu propozycję zmian (odstępstw) metodycznych do zastosowania w przeglądzie i aktualizacji WORP. Jednocześnie Wykonawca przedstawi (pisemnie) Zamawiającemu propozycję zapisów w Metodyce WORP w zakresie wskazań do uzupełnień w III cyklu planistycznym – II przeglądzie i aktualizacji WORP. Ww. propozycje podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w opracowaniu rysunki, schematy, zdjęcia obrazujące prezentowane treści, fragmenty WORP (map, bazy danych, raportu).

Wykonawca zaproponuje (pisemnie) nowy układ Metodyki WORP, uwzględniający zarówno różnice metodyczne wynikające z wyróżnienia różnych typów powodzi, jak i elementy wspólne tych metodyk.  

Wykonawca w ramach zadania 1.3.1 przygotuje zaktualizowaną metodykę wstępnej oceny ryzyka powodziowego obejmującą:  

4) zweryfikowaną i zaktualizowaną metodykę WORP w zakresie powodzi rzecznych;

5) metodykę WORP w zakresie innych typów powodzi;

6) projekt bazy danych WORP oraz pozostałe załączniki.

Przygotowany dokument będzie stanowił spójną i logiczną całość. 

Wykonawca w ramach zadania dokona także przeglądu i analizy WORP oraz metodyk jej opracowania z innych krajów UE (w szczególności: Niemcy, wybrane landy – Brandenburgia, Bawaria, Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie; Czechy; Słowacja; Austria; Węgry; Rumunia; Bułgaria; Francja; Holandia; Belgia; Wielka Brytania; Irlandia; Szwecja). W wyniku ww. przeglądu i analiz Wykonawca opracuje raport zawierający podsumowanie oraz porównanie metod opracowania WORP stosowanych w innych krajach wraz z wnioskami zawierającymi wskazania co do możliwości zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce (o ile będą zasadne i potrzebne). Raport należy przygotować w języku polskim. 

W ww. raporcie Wykonawca w szczególności uwzględni kwestie dotyczące:

7) metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi (innych niż powodzie rzeczne i powodzie od strony morza);

8) sposobu agregacji danych dotyczących lokalizacji powodzi historycznych („flood location”) do jednej powodzi („flood event”, np. powódź 1997);

9) sposobu identyfikacji obszarów zalewowych (art. 88b ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo wodne);

10) sposobu wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

11) definicji „znaczącego ryzyka powodziowego”;

12) sposobu uwzględnienia w WORP wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane dokumenty źródłowe (w formie elektronicznej, w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu powiązanie plików z państwem członkowskim. Dokumenty powinny być przekazane w angielskiej wersji językowej, o ile jest dostępna. W innym przypadku – w języku opracowania źródłowego.

Informacje dotyczące WORP w krajach Unii Europejskiej dostępne są na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm .

Wynikiem zadania 1.3.1 będą:

3) zaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy;

4) raport w zakresie metod opracowania WORP stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazany na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

Uzyskane dokumenty źródłowe będą stanowić załączniki do raportu (jedynie w formie elektronicznej).

1.3.1.1. Weryfikacja i aktualizacja metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie analizy i weryfikacji metodyki WORP z 2010 r. oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i uzupełnień co najmniej w zakresie:

18) sposobu realizacji oraz przygotowania wyników przeglądu i aktualizacji WORP zgodnie z art. 88b ust. 1 ustawy – Prawo wodne, tj. z zachowaniem podziału na obszary dorzeczy. Wykonawca zaproponuje m.in. nowy układ Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz nowe zestawy map WORP, uwzględniające ww. podział na obszary dorzeczy;

19) sposobu uwzględniania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w projekcie przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy, w tym metod zapewnienia spójności dokumentu;

20) zasad i zakresu współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, tj. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ);

21) wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne);

Wykonawca, na podstawie koncepcji zaproponowanej w ofercie, opracuje procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (oraz opcjonalnie z państwami spoza EU), na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP. Ww. procedura musi uwzględniać aktualny stan prawny oraz istniejące formy współpracy, w tym międzynarodowe komisje oraz umowy w zakresie gospodarki wodnej i/lub zarządzania ryzkiem powodziowym. Projekt procedury Wykonawcy podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

22) etapów opracowania WORP;

23) zakresu danych niezbędnych do wykonania WORP (w tym: weryfikacja, czy zbiory danych wykorzystane w 2011 powinny zostać zastąpione bardziej aktualnymi i dokładnymi zbiorami, wskazanie nowych źródeł i zbiorów danych, określenie zakresu czasowego i przestrzennego danych, określenie możliwości pozyskania ww. danych, w tym ewentualnych kosztów pozyskania danych);

Wykonawca, w związku z kwestiami poruszonymi przez Komisję Europejską, w szczególności przeanalizuje zakres danych dotyczący: wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi; topografii terenu; obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów retencyjnych. Wykonawca przeanalizuje i uwzględni w metodyce wskazania do uzupełnień w II cyklu planistycznym, zawarte w „Raporcie z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” z 2011 r.

24) sposobu ujednolicenia oraz przekształcenia pozyskanych danych;

25) sposobu agregacji danych dotyczących lokalizacji powodzi historycznych („flood location”) do jednej powodzi („flood event”, np. powódź 1997);

Powyższe przyporządkowanie w bazie danych WORP może zostać zrealizowane np. poprzez dodanie w warstwie „lokalizacja powodzi” kolumny przyporządkowującej „lokalizację powodzi” do konkretnej powodzi.

26) struktury i zakresu bazy danych WORP, w tym: formatu danych, liczby i zawartości klas (warstw/tabel), z uwzględnieniem zmian dotyczących raportowania w zakresie WORP do Komisji Europejskiej oraz wymagań Dyrektywy INSPIRE;

27) opisu i zakresu metadanych;

28) formatów wersji kartograficznej map WORP;

29) sposobu wydzielania obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią;

30) sposobu wyznaczania obszarów zalewowych (art. 88b ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo wodne); 

31) definicji „znaczącego ryzyka powodziowego”;

32) sposobu wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w tym: liczby i przedmiotu kryteriów (w tym analiza odstępstw z I cyklu planistycznego wraz z propozycją rezygnacji z nich lub akceptacji i włączenia do metodyki), sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium, liczby punktów wagowych, kwalifikacji obszarów do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

Wykonawca uwzględni kryterium wpływu zagospodarowania przestrzennego na wzrost ryzyka powodziowego w sposobie wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

33) określania kilometrażu rzek odpowiadającego obszarom narażonym na niebezpieczeństwo powodzi;

34) sposobu uwzględnienia w WORP wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi (art. 88c ust. 9a ustawy – Prawo wodne).

Wykonawca dokona analizy sposobu uwzględnienia ww. kwestii w WORP z 2011 r. wraz oceną i zaproponowaniem zaktualizowanego/nowego podejścia. 

Wykonawca, na podstawie koncepcji zaproponowanej w ofercie, stworzy metodykę sposobu uwzględnienia wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi w WORP.

Wykonawca stworzy metodykę sposobu uwzględnia w WORP wpływu zmian zagospodarowania przestrzennego na występowanie powodzi. W ramach opracowania ww. metodyki Wykonawca dokona także oceny możliwości wykorzystania w celu uwzględniania w WORP wpływu zmian zagospodarowania przestrzennego studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Wykonawca przeanalizuje również możliwości i sposób uwzględnienia w WORP wpływu zmian w zakresie zaludnienia obszarów oraz rozmieszczenia ludności (w tym kierunków obecnych i przyszłych migracji oraz ruchów ludności) na występowanie powodzi.

Projekty ww. metodyk i wyniki analiz podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wynikiem podzadania 1.3.1.1 będzie projekt zaktualizowanej metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi rzecznych:

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 1 sztuki,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 1 egzemplarza.

1.3.1.2. Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi:
Podzadanie 1.3.1.2. obejmuje opracowanie metodyki dla innych typów powodzi (innych niż powodzie rzeczne i powodzie od strony morza), w zakresie których dostępne są informacje o występowaniu na obszarze Polski. 

W ramach podzadania Wykonawca określi typy powodzi, zgodnie z klasyfikacją powodzi opracowaną przez Komisję Europejską (zawartą w dokumencie „Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC)”, dostępnym m.in. na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm), które powinny zostać uwzględnione w przeglądzie i aktualizacji WORP wraz z podaniem uzasadnienia wskazania tych typów. Uzasadnienie to stanowić będzie element zaktualizowanej Metodyki WORP.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie analizy Metodyki WORP z 2010 r. oraz wprowadzenie do niej uzupełnień, co najmniej w zakresie:

9) wskazania zakresu danych niezbędnych do wykonania WORP (oraz przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji WORP) dla każdego ze wskazanych typów powodzi (wskazanie źródeł i zbiorów danych, określenie zakresu czasowego i przestrzennego danych, określenie możliwości pozyskania ww. danych, w tym ewentualnych kosztów pozyskania danych);

Wykonawca, w związku z kwestiami poruszonymi przez Komisję Europejską w szczególności przeanalizuje zakres danych dotyczący: wpływu długofalowego rozwoju wydarzeń na występowanie powodzi, w tym w szczególności: zmian zagospodarowania terenu oraz  możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi; topografii terenu; obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów retencyjnych.

10) sposobu identyfikacji znaczących powodzi historycznych;

11) sposobu identyfikacji powodzi prawdopodobnych (obszarów, na których wystąpienie jest prawdopodobne);

12) sposobu identyfikacji obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią;

13) sposobu wydzielania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w tym: liczby i przedmiotu kryteriów (w tym analiza czy dla innych typów powodzi powinny być zastosowane te same kryteria jak w przypadku powodzi rzecznych), kwalifikacji obszarów do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

14) definicji „znaczącego ryzyka powodziowego” (w tym analiza czy dla innych typów powodzi powinna być zastosowana ta sama definicja jak w przypadku powodzi rzecznych);

15) struktury i zakresu bazy danych WORP, w tym uwzględniania specyfiki innych typów powodzi, z uwzględnieniem zmian dotyczących raportowania w zakresie WORP do Komisji Europejskiej oraz wymagań Dyrektywy INSPIRE;

16) formatów wersji kartograficznej map WORP, w tym analiza sposobu zaprezentowania na mapach różnych typów powodzi.

Wykonawca w metodyce WORP w zakresie innych typów powodzi uwzględni, jeżeli odnoszą się one również do zidentyfikowanych typów powodzi, elementy uwzględnione w zweryfikowanej i zaktualizowanej metodyce WORP w zakresie powodzi rzecznych.

Wykonawca w ramach podzadania 1.3.1.2 dokona także wstępnej analizy materiałów opracowanych  przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytutu Badawczy (PIG-PIB) w zakresie powodzi od wód gruntowych/podtopień, w tym wyników projektu pt. „Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce” oraz, będącego w trakcie realizacji, zadania pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”.

Wynikiem podzadania 1.3.1.2 będzie projekt zaktualizowanej metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego w zakresie innych typów powodzi. 

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 1 sztuki,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 1 egzemplarza.

1.3.1.3 Opracowanie projektu bazy danych WORP
W ramach podzadania 1.3.1.3 Wykonawca opracuje projekt bazy danych WORP. W projekcie uwzględnione będą co najmniej następujące elementy bazy danych WORP:

6) baza danych powodzi historycznych (zawierająca dane o znaczących powodziach historycznych);

7) baza danych powodzi prawdopodobnych (zawierająca dane o obszarach, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne);

8) warstwa/zbiór danych w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

9) warstwa/zbiór danych w zakresie obszarów zalewowych (obszarów, o których mowa w art. 88b ust. 2  pkt 3 lit. b ustawy – Prawo wodne);

10) pozostałe warstwy/zbiory danych opracowane w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2011 r., w tym również warstwy/zbiory danych niestanowiące wyników WORP.  

Wykonawca w projekcie bazy danych wskaże format bazy danych oraz uzasadni swój wybór. Propozycja w ww. zakresie podlega akceptacji przez Zamawiającego.

Elementem projektu bazy danych będzie model danych. Model danych należy przedstawić w języku modelowania UML w wersji 2.0 lub wyższej na diagramie klas. Diagram klas powinien zawierać co najmniej:

4) powiązania między klasami (asocjacje) wraz z ich krotnością;

5) strukturę klas wraz z dokładnym określeniem atrybutów dla każdej z klas i metod (np.: typ danych, widoczność);

6) zależności między klasami;

Diagram klas powinien uwzględniać kontrolę słownikową.

Wykorzystane w modelu danych słowniki powinny mieć zdefiniowane wartości słownikowe.

Wykonawca w projekcie bazy danych uwzględni:

3) opracowany w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 2011 r. Opis struktury bazy danych (załącznik nr 3 do SOPZ) – w zakresie zawartości i struktury;
4) załącznik nr 4 do „Raportu z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – „Struktura atrybutowa wersji numerycznej map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – w zakresie podejścia metodycznego (dokument dostępny na stronie KZGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Mapy_zagrozenia_powodziowego/zal4.pdf).
Wykonawca opracuje projekt bazy zgodnie z:

6) obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania, dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (Ww. materiały są publikowane na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

7) bieżącymi informacjami dot. raportowania Dyrektywy Powodziowej, w tym ustaleniami ze spotkań Sub-group on Floods Directive 2nd cycle reporting, przekazywanymi przez Zamawiającego;

8) aktualnymi wymaganiami w zakresie raportowania Dyrektywy INSPIRE (ww. materiały są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://inspire.ec.europa.eu/);

9) zaktualizowaną metodyką wstępnej oceny ryzyka powodziowego;
10) innymi dokumentami i informacjami wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji.
Wynikami zadania będą:

3) projekt bazy danych, w formacie MS Word oraz PDF;

4) model bazy danych w formacie źródłowym, w pliku *eap.

Wyniki zostaną przekazane:

3) w formie elektronicznej na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk (wyniki wymienione w pkt 1 i 2 powyżej),

4) w formie wydruku, w liczbie 1 egzemplarza (tylko projekt bazy danych, wymieniony w pkt 1 powyżej).

17. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie 1.3.2., którego treść brzmi:
1.3.2. Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Wykonawca zrealizuje niniejsze zadanie i jego podzadania w oparciu o zaktualizowaną metodykę wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 

1.3.2.1. Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego 

Zakres podzadania:

1) Opracowanie zawartości i formy ankiety. 

Przeprowadzenie analizy ankiet dotyczących podobnych zagadnień (m.in. ankiety stanowiącej załącznik 2 do „Metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego” oraz ankiety stanowiącej załącznik nr 1 dla Projektu pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki”). 

Ankieta ma zawierać co najmniej pytania dotyczące: 

a) wystąpienia powodzi na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej;

b) liczby powodzi, które wystąpiły na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej;

c) opisu powodzi, do których doszło w przeszłości na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej wraz z określeniem:

· lokalizacji powodzi poprzez podanie: gminy, miejscowości, zlewni, cieku; opisowe określenie lokalizacji; graficzne określenie lokalizacji na załączonej mapie lub  przekazanie danych w formacie wektorowym); 

· zasięgu powodzi wraz z wyznaczeniem na załączonej mapie lub przekazaniem danych w formacie wektorowym;

· daty wystąpienia powodzi;

· czasu trwania powodzi;

· typu powodzi, zgodnie z załączoną do ankiety klasyfikacją powodzi;

· przyczyny powodzi;

· opisu przebiegu powodzi;

· prawdopodobieństwa powodzi;

· szacunkowych strat powodziowych (w PLN);

· liczby osób poszkodowanych w wyniku powodzi;

· liczby osób przesiedlonych w wyniku powodzi;

· liczby ofiar śmiertelnych powodzi;

W  ankiecie powinna być zawarta informacja, że  w przypadku przekazania przez gminę wypełnionej ankiety w ramach opracowania WORP w latach 2010-2011, w aktualnej ankiecie można zawrzeć tylko uzupełnienie wcześniej przekazanych danych.

d) znaków wielkiej wody wraz ze: wskazaniem lokalizacji na załączonej mapie lub przekazaniem danych w formacie wektorowym, podaniem rzędnej zwierciadła wody oraz roku wystąpienia zdarzenia;

e) opisu podtopień lub powodzi powstałych w wyniku szkód górniczych;

f) inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych przez ankietowaną jednostkę na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej od 2010 r. oraz planowanych do roku 2019 r. (z podaniem nazwy inwestycji i inwestora);

g) funkcjonowania na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej (z podaniem nazwy systemu i jego administratora).

h) dane osoby do kontaktów w sprawie ankiety (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail)

Ww. zakres informacji dotyczący opisu powodzi powinien być przekazany dla każdej powodzi osobno tj. jeżeli na obszarze gminy wystąpiły 3 powodzie każda z nich powinna zostać opisana oddzielnie.

Załącznikami do ankiety mają być: mapa, na której będzie można zaznaczyć zasięg powodzi oraz klasyfikacja powodzi, umożliwiająca wskazanie typu powodzi oraz katalog przyczyn powodzi. Należy określić rodzaj podkładu mapowego stanowiącego załącznik do ankiety – rodzaj mapy, jej skalę i źródło, mając na uwadze: jego przydatność do zaznaczania na nim zasięgów powodzi oraz dostępność dla obszaru całej Polski.

2) Zdefiniowanie listy odbiorców ankiet. 

Przeprowadzenie analizy, czy ankiety powinny zostać przesłane dodatkowo do podmiotów innych niż urzędy gmin i urzędy powiatowe (np. do wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych), przygotowanie listy odbiorców ankiet zawierającej nazwę odbiorcy oraz aktualny adres korespondencyjny. Ww. lista odbiorców ankiet, przygotowana w postaci tabelarycznej, podlega weryfikacji przez Zamawiającego; 

3) Wysyłka ankiety do wszystkich odbiorców.

Wysyłka ankiety wraz z pismem przewodnim i ulotką informacyjną (przygotowaną przez wykonawcę zadania „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”) pocztą tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną, w przypadku braku możliwości wysyłki e-mailem wysyłka faxem. Ankiety mają być przesłane co najmniej do wszystkich gmin i powiatów w Polsce, wg stanu na 1 stycznia 2017 r. 

W przypadku braku otrzymania odpowiedzi po miesiącu od daty otrzymania potwierdzenia odbioru należy skontaktować się z odbiorcą ankiety, ustalić przyczynę nieotrzymania odpowiedzi i w zależności od przyczyny:

- wydłużyć czas na przekazanie wypełnionej ankiety do 14 dni od dnia skontaktowania się z odbiorcą ankiety;

- ponownie przesłać ankietę (pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną lub faxem) i określić  czas na przekazanie wypełnionej ankiety do 14 dni od dnia skontaktowania się z odbiorcą ankiety. 

Przyjmuje się, że maksymalny  termin na przekazanie wypełnionej ankiety upływa z dniem 20 września 2017 r. Po upływie tego terminu i ponownym braku odpowiedzi, uznaje się że podjęto wystarczające działania mające na celu ankietyzację jednostki samorządowej lub organizacyjnej. 

4) Opracowanie uzyskanych danych w wyniku ankietyzacji:

a) digitalizacja wszystkich materiałów otrzymanych w formie papierowej;

b) wektoryzacja wszystkich danych w zakresie powodzi (przetworzenie do formatu Shapefile); 

c) doprowadzenie danych przekazanych w formatach wektorowych do formatu Shapefile oraz sprawdzenie poprawności danych, m.in. sprawdzenie i ujednolicenie układów współrzędnych);

d) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej, tj. zdigitalizowanych  materiałów i danych wektorowych: nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację i połączenie z instytucją wypełniającą ankietę, zgromadzenie wszystkich plików dotyczących danej gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej w jednym katalogu (folderze);

e) stworzenie zestawienia tabelarycznego 

f) stworzenie bazy danych wyników ankietyzacji w formacie wektorowym (Shapefile).

W bazie będą zgromadzone wszystkie informacje uzyskane w wyniku ankietyzacji, po wektoryzacji, przekształceniu danych do formatu Shapefile i sprawdzeniu poprawności (w przypadku danych w zakresie zrealizowanych inwestycji przeciwpowodziowych oraz funkcjonujących mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowych dopuszczalne jest przygotowanie danych w postaci pliku MS Excel lub MS Access). W bazie uwzględnione będą wszystkie informacje przekazane w ankietach. W projekcie bazy danych zostanie uwzględniona struktura i zawartość bazy danych WORP z 2011 w zakresie znaczących powodzi historycznych oraz aktualne dokumenty KE w zakresie raportowania i schematy raportowe. Zostanie również przeprowadzona weryfikacja pozyskanych danych pod kątem typów powodzi wskazanych w klasyfikacji powodzi Komisji Europejskiej, w tym analiza poprawności ich przyporządkowania przez podmioty wypełniające ankietę i przyporządkowanie powodzi do konkretnych typów.

Projekt bazy danych wyników ankietyzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wypełniona baza danych wyników ankietyzacji również podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wynikami zadania będą:

1) baza danych wyników ankietyzacji w formacie wektorowym ( Shapefile);

2) komplet danych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.2 Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.

Wykonawca, zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, pozyska, zaktualizuje i opracuje dane i informacje w zakresie:

1) powodzi, które wystąpiły od 2011 r. do  II kwartału 2017 włącznie;

2) powodzi, które wystąpiły do roku 2010 włącznie (w przypadku tych powodzi należy uzupełnić dane zgromadzone w ramach WORP opracowanej w 2011 r.).

Zadanie obejmuje:

1) Pozyskanie danych, materiałów, opracowań i informacji od podmiotów administrującymi tymi danymi (w tym pokrycie ewentualnych kosztów udostępnienia danych) lub, w przypadku danych ogólnodostępnych, pobranie danych. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania z wnioskami o dane w Jego imieniu. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, do których posiada prawa lub które zostały Mu udostępnione w celu realizacji przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W załączniku nr 4 do SOPZ znajduje się wykaz ww. danych;

2) Aktualizację zbiorów danych wykorzystanych w WORP w 2011 r., jeżeli dostępne są nowsze wersje tych danych;

3) Opracowanie danych, materiałów i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na wprowadzenie do bazy powodzi historycznych, w tym: 

a) digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

b)  opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

c) wektoryzacja danych rastrowych, w tym wektoryzacja miejsc wystąpienia i/lub  zasięgów powodzi,

d) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

4) Weryfikacja pozyskanych danych pod kątem typów powodzi wskazanych w klasyfikacji powodzi Komisji Europejskiej i przyporządkowanie powodzi do konkretnych typów. 

Zamawiający w ramach podzadania przekaże Wykonawcy także dane i informacje opracowane przez Zamawiającego oraz RZGW.

Wykonawca zwróci się z wnioskiem o przekazanie informacji na temat powodzi historycznych do:

1) wszystkich wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych w przypadku, jeżeli ankietyzacja przeprowadzona w ramach podzadania 1.3.2.1 nie objęła ww. jednostek;

2) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pełniącego państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM);

3) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB, pełniącego państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) – w zakresie informacji o powodziach innych typach powodzi niż tych, które stanowią przedmiot zadania PSH: „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)” .

Wynikami zadania będą:

1) dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2) dane tabelaryczne;

3) komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.3 Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
Zadanie obejmuje:

1) Pozyskanie danych, materiałów, opracowań i informacji od podmiotów administrującymi tymi danymi (w tym pokrycie ewentualnych kosztów udostępnienia danych) lub, w przypadku danych ogólnodostępnych, pobranie danych. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania z wnioskami o dane w Jego imieniu. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, do których posiada prawa lub które zostały Mu udostępnione w celu realizacji przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W załączniku nr 4 do SOPZ znajduje się wykaz ww. danych;

2) Zakres danych do pozyskania – zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, obejmujący m.in.:

a) strefy zagrożenia powodziowego, w tym strefy określone na/w: opracowaniach i dokumentach KZGW i RZGW: mapach zagrożenia powodziowego, studiach ochrony przeciwpowodziowej, analizach programów inwestycyjnych; opracowaniach innych podmiotów zawierających obszary zagrożenia powodziowego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. Materiały opracowane przez KZGW i RZGW zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Wykonawca w ramach zadania przeanalizuje i zweryfikuje „Wykaz obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (OPZP) wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej dyrektorów RZGW, obowiązujących jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią po oficjalnym przekazaniu map zagrożenia powodziowego” pod kątem uwzględnienia w nim wszystkich opracowanych studiów oraz poprawności wskazanego kilometrażu;

b) dane w zakresie geomorfologii – w szczególności: mapy glebowo-rolnicze, w tym mapy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB); numeryczny model terenu – NMT; mapy obszarów zagrożonych podtopieniami; mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi; 

c) dane w zakresie zmian ukształtowania terenu, obejmujące m.in. numeryczny model terenu – NMT;

3) Opracowanie danych, materiałów i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na wprowadzenie do bazy danych powodzi prawdopodobnych, w tym: 

a) digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

b) opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

c) wektoryzacja danych rastrowych, w tym wektoryzacja zasięgów powodzi prawdopodobnych,

d) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

Wynikami zadania będą:

1)
dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2)
dane tabelaryczne;

3)
komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.4 Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych

Zadanie obejmuje:

1) Pozyskanie danych i opracowań, z uwzględnieniem wskazań zaktualizowanej metodyki WORP;

2) Opracowanie danych, materiałów, opracowań i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na przygotowanie warstwy wektorowej/bazy danych wektorowych obszarów zalewowych, w tym:

a)  digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

b)  opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

c) wektoryzacja danych rastrowych,

d) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

Wynikami zadania będą:

1)
dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2)
dane tabelaryczne;

3)
komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.5.Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)

Zadanie obejmuje:

1) Pozyskanie danych i opracowań, z uwzględnieniem wskazań zaktualizowanej metodyki WORP;

2) Opracowanie danych, materiałów, opracowań i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na przygotowanie warstwy wektorowej/bazy danych wektorowych, w tym:

e)  digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

f)  opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

g) wektoryzacja danych rastrowych,

h) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

Wynikami zadania będą:

1)
dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2)
dane tabelaryczne;

3)
komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.6. Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu, na występowanie powodzi

Zadanie obejmuje:

1) Pozyskanie danych i opracowań, z uwzględnieniem wskazań zaktualizowanej metodyki WORP;

2) Opracowanie danych, materiałów, opracowań i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na przygotowanie warstwy wektorowej/bazy danych wektorowych, w tym:

i)  digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

j)  opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

k) wektoryzacja danych rastrowych,

l) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację.

Wynikami zadania będą:

1)
dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2)
dane tabelaryczne;

3)
komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

otrzymuje brzmienie:

1.3.2. Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Wykonawca zrealizuje niniejsze zadanie i jego podzadania w oparciu o zaktualizowaną metodykę wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 

1.3.2.1. Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego 

W ramach podzadania 1.3.2.1 Wykonawca:

1) opracuje projekt ankiety, w tym określi jej zawartość i formę;

2) określi odbiorców ankiety i przygotuje ich zestawienie;

3) wyśle ankiety do wszystkich odbiorców;

4) opracuje materiały uzyskane w wyniku ankietyzacji.

Szczegółowy zakres podzadania opisano poniżej.

Zakres podzadania:

5) Opracowanie zawartości i formy ankiety. 

Przeprowadzenie analizy ankiet dotyczących podobnych zagadnień (m.in. ankiety stanowiącej załącznik 2 do „Metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego” oraz ankiety stanowiącej załącznik nr 1 dla Projektu pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki”). 

Opracowanie ankiety na potrzeby przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji WORP. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt ankiety w terminie 25 dni od podpisania umowy.

Ankieta ma zawierać co najmniej pytania dotyczące: 

d) wystąpienia powodzi na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej;

e) liczby powodzi, które wystąpiły na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej;

f) opisu powodzi, do których doszło w przeszłości na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej wraz z określeniem:

· lokalizacji powodzi poprzez podanie: gminy, miejscowości, zlewni, cieku; opisowe określenie lokalizacji; graficzne określenie lokalizacji na załączonej mapie lub  przekazanie danych w formacie wektorowym), 

· zasięgu powodzi wraz z wyznaczeniem na załączonej mapie lub przekazaniem danych w formacie wektorowym,

· daty wystąpienia powodzi,

· czasu trwania powodzi,

· typu powodzi, zgodnie z załączoną do ankiety klasyfikacją powodzi,

· przyczyny powodzi,

· opisu przebiegu powodzi,

· prawdopodobieństwa powodzi,

· szacunkowych strat powodziowych (w PLN),

· liczby osób poszkodowanych w wyniku powodzi,

· liczby osób przesiedlonych w wyniku powodzi,

· liczby ofiar śmiertelnych powodzi;

W ankiecie powinna być zawarta informacja, że w przypadku przekazania przez gminę wypełnionej ankiety w ramach opracowania WORP w latach 2010-2011, w aktualnej ankiecie można zawrzeć tylko uzupełnienie wcześniej przekazanych danych.

i) znaków wielkiej wody wraz ze: wskazaniem lokalizacji na załączonej mapie lub przekazaniem danych w formacie wektorowym, podaniem rzędnej zwierciadła wody oraz roku wystąpienia zdarzenia;

j) opisu podtopień lub powodzi powstałych w wyniku szkód górniczych;

k) inwestycji przeciwpowodziowych zrealizowanych przez ankietowaną jednostkę na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej od 2010 r. oraz planowanych do roku 2019 r. (z podaniem nazwy inwestycji i inwestora);

l) funkcjonowania na obszarze gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej (z podaniem nazwy systemu i jego administratora);

m) dane osoby do kontaktów w sprawie ankiety (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail).

Ww. zakres informacji dotyczący opisu powodzi powinien być przekazany dla każdej powodzi osobno, tj. jeżeli na obszarze gminy wystąpiły 3 powodzie, każda z nich powinna zostać opisana oddzielnie.

Załącznikami do ankiety mają być: mapa, na której będzie można zaznaczyć zasięg powodzi oraz klasyfikacja powodzi, umożliwiająca wskazanie typu powodzi oraz katalog przyczyn powodzi. Należy określić rodzaj podkładu mapowego stanowiącego załącznik do ankiety – rodzaj mapy, jej skalę i źródło, mając na uwadze: jego przydatność do zaznaczania na nim zasięgów powodzi oraz dostępność dla obszaru całej Polski.

Wykonawca zaproponuje również sposób poinformowania ankietowanych gmin o treści odpowiedzi udzielonej przez daną gminę w odpowiedzi na ankietę rozsyłaną w ramach WORP 2011, o której mowa w lit. c) powyżej. Wykonawca rozważy udostępnienie ww. odpowiedzi na ankiety bądź załączenie ich do ankiet.

6) Zdefiniowanie listy odbiorców ankiet. 

Przeprowadzenie analizy, czy ankiety powinny zostać przesłane dodatkowo do podmiotów innych niż urzędy gmin i urzędy powiatowe (np. do wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych), przygotowanie listy odbiorców ankiet zawierającej nazwę odbiorcy oraz aktualny adres korespondencyjny. Ww. lista odbiorców ankiet, przygotowana w postaci tabelarycznej, podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

7) Wysyłka ankiety do wszystkich odbiorców.

Wysyłka ankiety wraz z pismem przewodnim i ulotką informacyjną (przygotowaną przez wykonawcę zadania „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”) pocztą tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną, w przypadku braku możliwości wysyłki e-mailem wysyłka faxem. Ankiety mają być przesłane co najmniej do wszystkich gmin i powiatów w Polsce, wg stanu na 1 stycznia 2017 r. 

W przypadku braku otrzymania odpowiedzi po miesiącu od daty otrzymania potwierdzenia odbioru należy skontaktować się z odbiorcą ankiety, ustalić przyczynę nieotrzymania odpowiedzi i w zależności od przyczyny:

- wydłużyć czas na przekazanie wypełnionej ankiety do 14 dni od dnia skontaktowania się z odbiorcą ankiety,

- ponownie przesłać ankietę (pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru oraz pocztą elektroniczną lub faxem) i określić czas na przekazanie wypełnionej ankiety do 14 dni od dnia skontaktowania się z odbiorcą ankiety. 

Przyjmuje się, że maksymalny termin na przekazanie wypełnionej ankiety upływa z dniem 24 listopada 2017 r. Po upływie tego terminu i ponownym braku odpowiedzi, uznaje się, że podjęto wystarczające działania mające na celu ankietyzację jednostki samorządowej lub organizacyjnej. 

8) Opracowanie uzyskanych danych w wyniku ankietyzacji:

g) digitalizacja wszystkich materiałów otrzymanych w formie papierowej;

h) wektoryzacja wszystkich danych w zakresie powodzi (przetworzenie do formatu Shapefile); 

i) doprowadzenie danych przekazanych w formatach wektorowych do formatu Shapefile oraz sprawdzenie poprawności danych, m.in. sprawdzenie i ujednolicenie układów współrzędnych);

j) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej, tj. zdigitalizowanych materiałów i danych wektorowych: nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację i połączenie z instytucją wypełniającą ankietę, zgromadzenie wszystkich plików dotyczących danej gminy/powiatu/innej jednostki organizacyjnej w jednym katalogu (folderze);

k) stworzenie zestawienia tabelarycznego zawierającego w szczególności: listę wszystkich podmiotów/jednostek, do których wysłano ankietę oraz, dla każdej z jednostek, następujące informacje: czy uzyskano odpowiedź na ankietę; czy na obszarze działania jednostki wystąpiły powodzie; czy na obszarze jednostki wystąpiły podtopienia lub powodzie powstałe w wyniku szkód górniczych; czy od 2010 r. do roku 2019 r. zrealizowano/planowane są inwestycje przeciwpowodziowe; czy funkcjonują na obszarze jednostki mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej; 

l) stworzenie bazy danych wyników ankietyzacji w formacie wektorowym (Shapefile).

W bazie będą zgromadzone wszystkie informacje uzyskane w wyniku ankietyzacji, po wektoryzacji, przekształceniu danych do formatu Shapefile i sprawdzeniu poprawności (w przypadku danych w zakresie zrealizowanych inwestycji przeciwpowodziowych oraz funkcjonujących mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowych dopuszczalne jest przygotowanie danych w postaci pliku MS Excel lub MS Access). W bazie uwzględnione będą wszystkie informacje przekazane w ankietach. W projekcie bazy danych zostanie uwzględniona struktura i zawartość bazy danych WORP z 2011 r. w zakresie znaczących powodzi historycznych oraz aktualne dokumenty KE w zakresie raportowania i schematy raportowe. Zostanie również przeprowadzona weryfikacja pozyskanych danych pod kątem typów powodzi wskazanych w klasyfikacji powodzi Komisji Europejskiej, w tym analiza poprawności ich przyporządkowania przez podmioty wypełniające ankietę i przyporządkowanie powodzi do konkretnych typów.

Projekt bazy danych wyników ankietyzacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wypełniona baza danych wyników ankietyzacji również podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wynikami podzadania będą:

3) baza danych wyników ankietyzacji w formacie wektorowym (Shapefile);

4) komplet danych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych;

5) zestawienie podsumowujące wyniki ankietyzacji, w tym zestawienie tabelaryczne wymienione w lit e) powyżej.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w formie elektronicznej w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.2 Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.

Wykonawca, zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, pozyska, zaktualizuje i opracuje dane i informacje w zakresie powodzi, o których mowa w art. 88b ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.b i art. 4.b.c Dyrektywy Powodziowej, w tym:

3) powodzi, które wystąpiły od 2011 r. do II kwartału 2017 włącznie;

4) powodzi, które wystąpiły do roku 2010 włącznie (w przypadku tych powodzi należy uzupełnić dane zgromadzone w ramach WORP opracowanej w 2011 r.).

Podzadanie obejmuje:

5) pozyskanie danych, materiałów, opracowań i informacji od podmiotów administrującymi tymi danymi (w tym pokrycie ewentualnych kosztów udostępnienia danych) lub, w przypadku danych ogólnodostępnych, pobranie danych;

Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania z wnioskami o dane w jego imieniu. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, do których posiada prawa lub które zostały mu udostępnione w celu realizacji przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W załączniku nr 4 do SOPZ znajduje się wykaz ww. danych.

6) aktualizację zbiorów danych wykorzystanych w WORP w 2011 r., jeżeli dostępne są nowsze wersje tych danych;

7) opracowanie danych, materiałów i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na wprowadzenie do bazy powodzi historycznych, w tym: 

e) digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

f)  opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

g) wektoryzacja danych rastrowych, w tym wektoryzacja miejsc wystąpienia i/lub  zasięgów powodzi,

h) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację);

8) weryfikacja pozyskanych danych pod kątem typów powodzi wskazanych w klasyfikacji powodzi Komisji Europejskiej i przyporządkowanie powodzi do konkretnych typów. 

Zamawiający w ramach podzadania przekaże Wykonawcy także dane i informacje opracowane przez Zamawiającego oraz RZGW. Ww. dane i informacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykonawca uwzględni w ramach ww. podzadania cieki lub odcinki cieków wskazane przez RZGW jako zagrożone w przeszłości powodziami oraz wnioski organów administracji o uwzględnienie w WORP odcinków rzek/obszarów. Ww. wnioski, wpływające do KZGW i RZGW od 2011 r., Zamawiający przekaże Wykonawcy w uzgodnionym terminie po podpisaniu umowy. Wykonawca zdigitalizuje przekazane przez Zamawiającego materiały w formie papierowej i włączy  do zbioru danych źródłowych. Po digitalizacji Wykonawca zwróci oryginały wniosków/pism Zamawiającemu. 

Wykonawca zwróci się z wnioskiem o przekazanie informacji na temat powodzi historycznych do:

4) wszystkich wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych w przypadku, jeżeli ankietyzacja przeprowadzona w ramach podzadania 1.3.2.1 nie objęła ww. jednostek;

5) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pełniącego państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM);

6) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), pełniącego państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) – w zakresie informacji o powodziach innych typach powodzi niż tych, które stanowią przedmiot zadania PSH: „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)” .

Wynikami podzadania będą:

4) dane w formacie wektorowym (Shapefile);

5) komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w formie elektronicznej w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.3 Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
Wykonawca, zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, pozyska, zaktualizuje i opracuje dane i informacje w zakresie powodzi, o których mowa w art. 88b ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.d Dyrektywy Powodziowej.

Podzadanie obejmuje:

4) pozyskanie danych, materiałów, opracowań i informacji od podmiotów administrującymi tymi danymi (w tym pokrycie ewentualnych kosztów udostępnienia danych) lub, w przypadku danych ogólnodostępnych, pobranie danych;

Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania z wnioskami o dane w jego imieniu. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane, do których posiada prawa lub które zostały mu udostępnione w celu realizacji przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W załączniku nr 4 do SOPZ znajduje się wykaz ww. danych.

5) zakres danych do pozyskania – zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, obejmujący m.in.:

d) strefy zagrożenia powodziowego, w tym strefy określone na/w: opracowaniach i dokumentach KZGW i RZGW: mapach zagrożenia powodziowego, studiach ochrony przeciwpowodziowej, analizach programów inwestycyjnych; opracowaniach innych podmiotów zawierających obszary zagrożenia powodziowego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;

Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje: „Zestawienia opracowań dotyczących obszarów, dla których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne” oraz „Zestawienia rzek zakwalifikowanych w ramach WORP do opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w I i II cyklu planistycznym” zawarte w „Raporcie z wykonania WORP” m.in. pod kątem: uwzględnienia w nim wszystkich, opracowanych na chwilę przygotowania WORP w I cyklu planistycznym, materiałów zawierających obszary zagrożenia powodziowego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, zachowania ciągłości cieków, zgodnie z zasadą ustalania listy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zastosowanymi odstępstwami od tej Metodyki, opisanymi na str. 17 „Raportu z wykonania WORP”, oraz poprawności wskazanego kilometrażu.

Wykonawca w ramach zadania także przeanalizuje i zweryfikuje „Wykaz obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (OBZP) wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej dyrektorów RZGW, obowiązujących jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią po oficjalnym przekazaniu map zagrożenia powodziowego” m.in. pod kątem: uwzględnienia w nim wszystkich opracowanych studiów ochrony przeciwpowodziowej, zachowania ciągłości cieków, zgodnie z przyjętą w Metodyce WORP z 2011 r. zasadą ustalania listy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zastosowanymi odstępstwami od tej Metodyki, opisanymi na str. 17 „Raportu z wykonania WORP”, oraz poprawności wskazanego kilometrażu. Ww. wykaz w postaci warstwy wektorowej oraz tabelarycznej Zamawiający przekaże Wykonawcy. 

Materiały opracowane przez KZGW i RZGW zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

e) dane w zakresie geomorfologii – w szczególności: mapy glebowo-rolnicze, w tym mapy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB); numeryczny model terenu – NMT; mapy obszarów zagrożonych podtopieniami; mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi; 

f) dane w zakresie zmian ukształtowania terenu, obejmujące m.in. numeryczny model terenu – NMT;

6) Opracowanie danych, materiałów i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na wprowadzenie do bazy danych powodzi prawdopodobnych, w tym: 

e) digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych;

f) opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów;

g) wektoryzacja danych rastrowych, w tym wektoryzacja zasięgów powodzi prawdopodobnych;

h) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

Wynikami podzadania będą:

1) dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2) komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych;

3) zweryfikowany „Wykaz obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (OBZP) wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej dyrektorów RZGW, obowiązujących jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią po oficjalnym przekazaniu map zagrożenia powodziowego”:

a)  w postaci zestawienia tabelarycznego - w formie elektronicznej, w formacie MS Word, MS Excel oraz PDF,
b) w postaci warstwy wektorowej  - w formacie shp (Shapefile).
Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.4 Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych

W ramach podzadania 1.3.2.4 Wykonawca pozyska i opracuje dane w zakresie obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów retencyjnych, wskazanych w art. 88b ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.d Dyrektywy Powodziowej.

Podzadanie obejmuje:

3) pozyskanie danych i opracowań, z uwzględnieniem wskazań zaktualizowanej metodyki WORP;

4) opracowanie danych, materiałów, opracowań i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na przygotowanie warstwy wektorowej/bazy danych wektorowych obszarów zalewowych, w tym:

m) digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

n) opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

o) wektoryzacja danych rastrowych,

p) uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

Wykonawca w ramach podzadania 1.3.2.4 pozyska i przeanalizuje dane w zakresie m.in.: typów gleb z szczególnym uwzględnieniem gleb aluwialnych (na podstawie m.in. map glebowo-rolniczych, w tym mapy IUNG-PIB); rzeźby terenu – lokalizacji dolin rzecznych, tarasów zalewowych (na podstawie m.in. numerycznego model terenu – NMT); przebiegu cieków wodnych, starorzeczy itd. (na podstawie m.in. zdjęć lotniczych, map topograficznych, NMT); charakteru roślinności (m.in. na podstawie map zbiorowisk roślinnych, map roślinności potencjalnej, map roślinności rzeczywistej); mapy obszarów zagrożonych podtopieniami.

Wynikami podzadania będą:

1) dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2) komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.5.Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)

W ramach podzadania 1.3.2.5 Wykonawca pozyska i opracuje dane w zakresie elementów wskazanych w art. 88b ust. 2 pkt 3 lit. a, c-e ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.d Dyrektywy Powodziowej.

Podzadanie obejmuje:

3) Pozyskanie danych i opracowań, z uwzględnieniem wskazań zaktualizowanej metodyki WORP;

4) Opracowanie danych, materiałów, opracowań i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na przygotowanie warstwy wektorowej/bazy danych wektorowych, w tym:

a) 
digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych) 

b) 
opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub 

danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

c) 
wektoryzacja danych rastrowych,

d) 
uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację).

Wykonawca w ramach podzadania 1.3.2.5 pozyska i przeanalizuje dane w zakresie m.in.: skuteczności istniejących budowli przeciwpowodziowych i regulacyjnych (na podstawie m.in. danych o klasie i stanie bezpieczeństwa budowli, stref zagrożenia powodziowego powstałych w wyniku awarii budowli piętrzących, obszarów chronionych przez budowle przeciwpowodziowe); sposobu użytkowania terenu, w tym położenia obszarów zamieszkanych i obszarów, na których jest wykonywana działalność gospodarcza (na podstawie m.in. bazy danych ogólnogeograficznych - BDO,  CORINE Land Cover 2012); gęstości zaludnienia (na podstawie m.in. aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego – GUS).

Wynikami podzadania będą:

1) dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2) komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.2.6. Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu, na występowanie powodzi

W ramach podzadania 1.3.2.6 Wykonawca pozyska i opracuje dane w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, wskazanego w art. 88b ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.d Dyrektywy Powodziowej, w tym dane dotyczące: 

1) wpływu kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na ryzyko powodziowe, w tym wpływ rozwoju zabudowy na ww. ryzyko (pochodzące m.in. ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin);

2) wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi (pochodzące m.in. z zrealizowanych projektów badawczych dotyczących wpływu zmian klimatu na zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne);

3) wpływu zmian w zakresie zaludnienia obszarów oraz rozmieszczenia ludności (w tym kierunków obecnych i przyszłych migracji oraz ruchów ludności) na występowanie powodzi (pochodzące m.in. z GUS).

Podzadanie obejmuje:

3) pozyskanie danych i opracowań, z uwzględnieniem wskazań zaktualizowanej metodyki WORP;

4) opracowanie danych, materiałów, opracowań i informacji w celu przekształcenia ich do postaci pozwalającej na przygotowanie warstwy wektorowej/bazy danych wektorowych, w tym:

a) 
digitalizacja wszystkich materiałów i opracowań papierowych,

b) 
opracowanie na podstawie danych opisowych zestawień tabelarycznych i/lub 

danych wektorowych wraz z wypełnionymi tabelami atrybutów, 

c) 
wektoryzacja danych rastrowych,

d) 
uporządkowanie danych w postaci cyfrowej (nadanie nazw plikom i katalogom 

(folderom) umożliwiających ich identyfikację.

Wynikami podzadania będą:

1) dane w formacie wektorowym (Shapefile);

2) komplet zebranych danych źródłowych w postaci cyfrowej w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

18. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie 1.3.3, którego treść brzmi:
1.3.3. Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

Wykonawca na podstawie wyników wcześniejszych podzadań Projektu oraz przekazanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyników przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, opracuje projekt przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy.

W ramach zadania 1.3.3 Wykonawca:

1) stworzy zaktualizowaną bazę danych powodzi historycznych,

2) stworzy zaktualizowaną bazę danych powodzi prawdopodobnych,

3) wyznaczy obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

4) stworzy wynikową bazy danych WORP,

5) przygotuje projekt raportu z przeglądu i aktualizacji WORP,

6) przygotuje projekty map (wizualizacji kartograficznych) WORP,

7) w bazach danych, zbiorach danych (warstwach danych przestrzennych), dokumentach, raportach oraz mapach Wykonawca uwzględni dane i dokumenty przekazane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ogólne uwarunkowania dotyczące realizacji zadania i jego podzadań:
1) Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, porozumie się z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) odpowiedzialnymi za przygotowanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych lub/i wykonawcą ww. zadania w celu ustalenia formatów i sposobu przekazania danych i dokumentów przekazywanych przez MGMiŻŚ. Ww. działania Wykonawca podejmie w możliwe najwcześniejszym terminie;

2) W projekcie przeglądu i aktualizacji WORP (w tym we wszystkich jej elementach wskazanych w pkt. 1-6 powyżej) zostaną uwzględnione wszystkie typy powodzi zidentyfikowane w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP, w tym dane oraz wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie tych danych, przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), opracowane w ramach zadania państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”.
1.3.3.1 Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych

Wykonawca, bazując na wynikach podzadań 1.3.2.1, 1.3.2.2 i 1.3.2.6,  opracuje bazę danych powodzi historycznych, zawierającą dane o znaczących powodziach historycznych). Są to  powodzie, o których mowa w art. 88b ust. 2 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.b i art. 4.b.c Dyrektywy Powodziowej.

W ramach zadania Wykonawca:

1) Odpowiednio przekształci, jeżeli konieczne, dane w zakresie powodzi historycznych, zmieniając ich strukturę lub/i uzupełniając je;

2) Utworzy nowe dane, bazując na materiałach pozyskanych w podzadaniach: 1.3.2.1, 1.3.2.2 i 1.3.2.6;  
3) W tabelach atrybutów ww. warstw/klas obiektów zawrze informację, w którym cyklu planistycznym zostały wyznaczone ww. obszary lub powodzie. 

Baza zostanie zrealizowana:

1) Zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

2) Uwzględniając wszystkie typy powodzi zidentyfikowane w ramach zadania 1.3.2;

3) Zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

4) Z wykorzystaniem danych dotyczących powodzi historycznych zawartych w bazie danych WORP, stworzonej w 2011 r;

5) Zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji;

Wynikami podzadania 1.3.3.1 będą: warstwy przestrzenne w formacie: shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.2 Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych

Wykonawca, bazując na wynikach podzadań 1.3.2.3, 1.3.2.4 i 1.3.2.6,  opracuje bazę danych powodzi prawdopodobnych, zawierającą informację o obszarach, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. Są to powodzie, o których mowa w art. 88b ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.d Dyrektywy Powodziowej.
W ramach zadania Wykonawca:

1) Odpowiednio przekształci, jeżeli konieczne, dane w zakresie powodzi prawdopodobnych opracowane w wyniku WORP w 2011 r., zmieniając ich strukturę lub/i uzupełniając je;

2) Utworzy nowe dane, bazując na materiałach pozyskanych w podzadaniach: 1.3.2.3 i  1.3.2.4 i 1.3.2.6;

3) W tabelach atrybutów ww. warstw/klas obiektów zawrze informację, w którym cyklu planistycznym zostały wyznaczone ww. obszary lub powodzie. 

Baza zostanie zrealizowana:

1) Zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

2) Uwzględniając wszystkie typy powodzi zidentyfikowane w ramach zadania 1.3.2;

3) Zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

4) Z wykorzystaniem danych dotyczących powodzi prawdopodobnych zawartych w bazie danych WORP, stworzonej w 2011 r;

5) Zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji;

Wynikami podzadania 1.3.3.2 będą: warstwy przestrzenne w formacie shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.3 Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Wykonawca, z wykorzystaniem danych pozyskanych i opracowanych w ramach zadania 1.3.2 i jego podzadań oraz podzadań 1.3.3.1 i 1.3.3.2, wyznaczy obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP). Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,  zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6b ustawy – Prawo wodne, wskazane są w art. 88b ust. 5 ww. ustawy oraz w art. 5.1 Dyrektywy Powodziowej jako finalny produkt WORP, wykorzystywany w następnym dokumencie planistycznym. Dla ONNP, zgodnie z art. 88d ust. 1 ustawy – Prawo wodne,  sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.

W ramach zadania Wykonawca:

1) Zweryfikuje dane w zakresie ONNP wskazanych w WORP z 2011 r. do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w I i II cyklu planistycznym. Wykonawca przeprowadzi analizy przestrzenne w celu stwierdzenia czy, zgodnie z aktualnym kryteriami, na wyznaczonych ONNP występuje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. Wyniki analiz Wykonawca na bieżąco będzie konsultował z Zamawiającym;

2) Odpowiednio przekształci, jeżeli konieczne, dane w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi opracowane w wyniku WORP w 2011 r., zmieniając ich strukturę lub/i uzupełniając je;

3) Stworzy warstwę/klasę obiektów zawierającą obszary potencjalnie zagrożone powodzią, bazując na danych pozyskanych w podzadaniach: 1.3.2.3 i  1.3.2.4 i 1.3.2.6;

4) Za pomocą analiz przestrzennych, w oparciu o aktualne kryteria oraz bazując na danych pozyskanych w podzadaniu 1.3.2.5, wyznaczy nowe obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

5) Utworzy warstwę/klasę obiektów zawierającą obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Ww. warstwa będzie zawierać:

a) zweryfikowane ONNP wyznaczone w I cyklu planistycznym (wskazane w pkt 1 powyżej);

b) nowe ONNP wyznaczone w przeglądzie i aktualizacji WORP (wskazane w pkt 4 powyżej);

11) We tabelach atrybutów ww. warstw/klas obiektów zawrze informację, w którym cyklu planistycznym zostały wyznaczone ww. obszary lub powodzie. 
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostaną wyznaczone:

1) Zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

2) Uwzględniając wszystkie typy powodzi zidentyfikowane w ramach zadania 1.3.2;

3) Zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

4) Z wykorzystaniem danych z bazy danych WORP, stworzonej w 2011 r;

5) Zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji;

Wynikami podzadania 1.3.3.3 będą: warstwy przestrzenne w formacie shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.4 Przygotowanie wynikowej bazy danych WORP

Wykonawca, bazując na wynikach podzadań 1.3.3.1, 1.3.3.2 i 1.3.3.3 oraz uwzględniając inne dane opracowane w ramach projektu, opracuje wynikową bazę danych WORP. Wszystkie dane przestrzenne opracowane w ramach ww. podzadań stanowić będą elementy ww. bazy.

Baza zostanie zrealizowana:

1) Zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

2) Uwzględniając wszystkie typy powodzi zidentyfikowane w ramach zadania 1.3.2;

3) Zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

4) Z wykorzystaniem danych dotyczących powodzi prawdopodobnych zawartych w bazie danych WORP, stworzonej w 2011 r.;

5) Zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji.

Wynik zadania stanowić będą:

1) wynikowa baza danych WORP –  warstwy przestrzenne w formacie shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.;

2) opis bazy danych WORP  – w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF.

Wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.5 Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

Wykonawca przygotuje projekt raportu z przeglądu i aktualizacji WORP na postawie wyników prac zrealizowanych w ramach zadania 1.3.2, podzadań 1.3.3.1-1.3.3.4, 1.3.3.6 i 1.3.3.7 oraz zgodnie z zaktualizowaną Metodyką. 

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania ww. raportu przeanalizuje i zweryfikuje zakres i treść „Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, sporządzonego w 2011 r. oraz załączników do ww. dokumentu, a następnie przedstawi Zamawiającemu propozycje zmian lub uzupełnień, zwiększających wartość merytoryczną, użyteczność oraz przejrzystość ww. raportu. Ww. propozycje podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.

Raport z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego będzie obejmował w szczególności:

1) Podstawy prawne WORP oraz przeglądu i aktualizacji WORP;
2) Zakres WORP oraz zakres przeglądu i aktualizacji WORP;

3) Podsumowanie metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP, w tym:
a) opis zmian metodycznych w stosunku do metodyki WORP wykorzystanej w 2011 r.,
b) ewentualne wskazania do zmian/uzupełnień w III cyklu planistycznym,
c) opis identyfikacji: znaczących powodzi historycznych, powodzi prawdopodobnych, obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią, obszarów zalewowych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

4) Dane wykorzystane do WORP, w tym opis i podsumowanie wyników procesu ankietyzacji;
5) Opis bazy danych WORP;
6) Opis map WORP; 
7) Podsumowanie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji WORP przez wojewodów i marszałków województw;
8) Wyniki przeglądu i aktualizacji WORP, w tym:
a) zestawienie znaczących powodzi historycznych,
b) zestawienie powodzi prawdopodobnych (obszarów, na  których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne),
c) zestawienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
d) zestawienie obszarów niezakwalifikowanych jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
e) wykaz obszarów zalewowych;
9) Zakres i sposób realizacji działań mających na celu wymianę informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (oraz spoza UE), na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.
W raporcie, w szczególności w zakresie określonym w pkt 8  powyżej, Wykonawca uwzględni wyniki WORP opracowanej w I cyklu planistycznym. Zestawienia zawarte w raporcie z przeglądu i aktualizacji WORP będą zawierać także zestawienia przygotowane w I cyklu. W tym celu Wykonawca zweryfikuje zestawienia i wykazy przygotowane w Raporcie z wykonania WORP z 2011 r. uwzględniając m.in. wszystkie materiały przekazane przez Zamawiającego oraz wnioski i opinie Zamawiającego i RZGW przekazywane w trakcie realizacji projektu. Informację, w którym cyklu planistycznym obszar został zidentyfikowany/wyznaczony Wykonawca zawrze w raporcie.  

Wykonawca uwzględni w raporcie wszystkie typy powodzi uwzględnione w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP.

W raporcie zostaną zawarte zagadnienia, podsumowania i odpowiedzi na pytania zawarte w korespondencji Komisji Europejskiej dotyczącej wstępnej oceny ryzyka powodziowego opracowanej w I cyklu planistycznym oraz w formularzach i schematach raportowych w odniesieniu do poszczególnych obszarów dorzeczy oraz typów powodzi.

Załącznikami do raportu z przeglądu i aktualizacji WORP będą co najmniej:

1) Zaktualizowana Metodyka WORP;

2) Projekt bazy danych WORP;

3) Zestawienie wyników ankietyzacji przeprowadzonej w ramach przeglądu i aktualizacji WORP;

4) Zestawienie danych dotyczących znaczących powodzi historycznych i powodzi prawdopodobnych;

5) Zestawienie opinii przekazanych przez wojewodów i marszałków województw wraz ze sposobem i uzasadnieniem ich rozpatrzenia.

Ww. wykaz załączników może ulec zmianie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnionej propozycji i uzgodnienia jej z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni spójność danych zaprezentowanych w raporcie z przeglądu i aktualizacji WORP oraz przedstawionych na mapach WORP i zawartych w wynikowej bazie danych WORP. Każda zmiana wprowadzona w którymkolwiek z ww. produktów musi zostać wprowadzona także w pozostałych.

Wynikiem podzadania 1.3.3.5 będzie raport z wykonania przeglądu i aktualizacji WORP:

1) w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (format MS Word) oraz do odczytu (format  PDF) – na nośnikach danych (10 sztuk);

2) w postaci wydruku – 4 egzemplarze.

1.3.3.6 Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP

W ramach podzadania Wykonawca przygotuje projekty map WORP w postaci rastrowej/wizualizacji kartograficznych. Mapy te zostaną opracowane na podstawie wynikowej bazy danych WORP, przygotowanej w podzadaniu 1.3.3.4.  Zakres danych (np. rodzaj danych „podkładowych”) i sposób prezentacji danych (np. kolorystyka obiektów) przedstawionych na mapach powinien być zgodny z zaktualizowaną Metodyką WORP oraz uzgodniony z Zamawiającym.

Ww. mapy WORP obejmują:

1) mapy znaczących powodzi historycznych (ZPH),

2) mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne (PP),

3) mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP),

4) mapy obszarów zalewowych (OZ).

Na mapach WORP Wykonawca uwzględni:

1) wyniki WORP zakończonej w 2011 r. oraz wyniki przeglądu i aktualizacji WORP. 

Wszystkie: znaczące powodzie historyczne, powodzie prawdopodobne i ONNP wyznaczone w WORP w 2011 r., które nie uległy zmianie w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP, powinny być także przedstawione na mapach WORP. ZHP, PP, ONNP wyznaczone w I i II cyklu planistycznym powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ich rozróżnienie;  

2) wszystkie typy powodzi uwzględnione w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP.
Wykonawca przygotuje mapy WORP w następujących zestawach, uwzględniających podział na obszary dorzeczy oraz podział administracyjny:

a) mapy regionów wodnych,

b) mapy obszarów dorzeczy;
c) mapy województw;
d) mapy Polski.
Skala lub zakres skali map dla każdego z zestawów powinny być zgodne z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni spójność danych przedstawionych na mapach WORP oraz zawartych w wynikowej bazie danych WORP i zaprezentowanych w raporcie z przeglądu i aktualizacji WORP. Każda zmiana wprowadzona w którymkolwiek z ww. produktów musi zostać wprowadzona także w pozostałych.

Wykonawca w ramach zadania przekaże:

1) mapy w postaci rastrowej (w formacie zgodnym z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnionym z Zamawiającym, gotowym do wydruku);

2) pliki projektów map (*mxd) dla wszystkich przygotowanych map i wszystkich zestawów (wraz z warstwami wykorzystanymi w projektach oraz działającymi ścieżkami do  tych warstw).

Mapy w postaci rastrowej oraz pliki projektów Wykonawca zapisze w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację kompletności i poprawności danych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i przekaże opis ww. struktury.

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.7 Uwzględnienie w wynikach 1.3.3.1 – 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza

Wykonawca, niezwłocznie po przekazaniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględni przekazane materiały w produktach podzadań 1.3.3.1 -1.3.3.6 tj. w:

· zaktualizowanej bazie danych powodzi historycznych,

· zaktualizowanej bazie danych powodzi prawdopodobnych,

· danych w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

· wynikowej bazie danych WORP,

· projekcie raportu z przeglądu i aktualizacji WORP,

· projekcie map/wizualizacji kartograficznych WORP.

Przekazanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej następuje, zgodnie z art. 88c ust. 2 ustawy – Prawo wodne, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, tj. w przypadku pierwszego przeglądu i aktualizacji WORP, nie później niż 22 czerwca 2018 r. Wstępna ocena ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowi integralny element wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o której mowa w ust. 1.

Wykonawca, uwarunkowaniami określonymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji, w trakcie realizacji umowy będzie na bieżąco współpracował z MGMiŻŚ, co zapewni spójność danych otrzymanych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia oraz projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.
Wynikiem zadania będzie projekt przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy, obejmujący: 

1) wynikową bazę danych WORP, w skład której wchodzą:

a) zaktualizowana baza danych powodzi historycznych,

b) zaktualizowana baza danych powodzi prawdopodobnych,

c) dane (warstwy wektorowe) przedstawiające obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

d) dane (warstwy wektorowe) w zakresie naturalnych obszarów zalewowych,

2) projekt raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego,  

3) projekty map rastrowych/wizualizacji kartograficznych: 

a) regionów wodnych,

b) obszarów dorzeczy;

c) województw;

d) Polski. 

Wszystkie uwarunkowania dotyczące ww. produktów, określone w podzadaniach 1.3.3.1 -1.3.3.6, obowiązują również w odniesieniu do produktów podzadania 1.3.3.7.

otrzymuje brzmienie:

1.3.3. Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

Wykonawca na podstawie wyników wcześniejszych podzadań Projektu oraz przekazanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyników przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, opracuje projekt przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy.

W ramach zadania 1.3.3 Wykonawca:

8) stworzy zaktualizowaną bazę danych powodzi historycznych,

9) stworzy zaktualizowaną bazę danych powodzi prawdopodobnych,

10) wyznaczy obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

11) stworzy wynikową bazy danych WORP,

12) przygotuje projekt raportu z przeglądu i aktualizacji WORP,

13) przygotuje projekty map (wizualizacji kartograficznych) WORP,

14) w bazach danych, zbiorach danych (warstwach danych przestrzennych), dokumentach, raportach oraz mapach Wykonawca uwzględni dane i dokumenty przekazane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ogólne uwarunkowania dotyczące realizacji zadania i jego podzadań:
3) Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, porozumie się z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) odpowiedzialnymi za przygotowanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych lub/i wykonawcą ww. zadania w celu ustalenia formatów i sposobu przekazania danych i dokumentów przekazywanych przez MGMiŻŚ. Ww. działania Wykonawca podejmie w możliwe najwcześniejszym terminie.

4) W projekcie przeglądu i aktualizacji WORP (w tym we wszystkich jej elementach wskazanych w pkt. 1-6 powyżej) zostaną uwzględnione wszystkie typy powodzi zidentyfikowane w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP, w tym dane oraz wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie tych danych, przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), opracowane w ramach zadania państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”.

1.3.3.1 Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych

Wykonawca, bazując na wynikach podzadań 1.3.2.1, 1.3.2.2 i 1.3.2.6, opracuje bazę danych powodzi historycznych, zawierającą dane o znaczących powodziach historycznych). Są to powodzie, o których mowa w art. 88b ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.b i art. 4.b.c Dyrektywy Powodziowej.

W ramach podzadania Wykonawca:

4) odpowiednio przekształci, jeżeli konieczne, dane w zakresie powodzi historycznych, zmieniając ich strukturę lub/i uzupełniając je;

5) utworzy nowe dane, bazując na materiałach pozyskanych w podzadaniach: 1.3.2.1, 1.3.2.2 i 1.3.2.6;  
6) w tabelach atrybutów ww. warstw/klas obiektów zawrze informację, w którym cyklu planistycznym zostały wyznaczone ww. obszary lub powodzie;

7) opracuje opis ww. bazy, zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3.

Baza zostanie zrealizowana:

6) zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

7) z uwzględnieniem wszystkich typów powodzi zidentyfikowanych w ramach zadania 1.3.2;

8)  zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

9) z wykorzystaniem danych dotyczących powodzi historycznych zawartych w bazie danych WORP, stworzonej w 2011 r;

10) zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji;

Wynikami podzadania 1.3.3.1 będą: warstwy przestrzenne w formacie: shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.2 Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych

Wykonawca, bazując na wynikach podzadań 1.3.2.3, 1.3.2.4 i 1.3.2.6, opracuje bazę danych powodzi prawdopodobnych, zawierającą informację o obszarach, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. Są to powodzie, o których mowa w art. 88b ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo wodne oraz w art. 4.2.d Dyrektywy Powodziowej.

W ramach podzadania Wykonawca:

4) odpowiednio przekształci, jeżeli konieczne, dane w zakresie powodzi prawdopodobnych opracowane w wyniku WORP w 2011 r., zmieniając ich strukturę lub/i uzupełniając je;

5) utworzy nowe dane, bazując na materiałach pozyskanych w podzadaniach: 1.3.2.3 i  1.3.2.4 i 1.3.2.6;

6) w tabelach atrybutów ww. warstw/klas obiektów zawrze informację, w którym cyklu planistycznym zostały wyznaczone ww. obszary lub powodzie;

7) opracuje opis ww. bazy, zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3.

Baza zostanie zrealizowana:

6) zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

7) z uwzględnieniem wszystkich typów powodzi zidentyfikowanych w ramach zadania 1.3.2;

8) zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

9) z wykorzystaniem danych dotyczących powodzi prawdopodobnych zawartych w bazie danych WORP, stworzonej w 2011 r;

10) zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji;

Wynikami podzadania 1.3.3.2 będą: warstwy przestrzenne w formacie shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.3 Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Wykonawca, z wykorzystaniem danych pozyskanych i opracowanych w ramach zadania 1.3.2 i jego podzadań oraz podzadań 1.3.3.1 i 1.3.3.2, wyznaczy obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP). Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6b ustawy – Prawo wodne, wskazane są w art. 88b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy oraz w art. 5.1 Dyrektywy Powodziowej jako finalny produkt WORP, wykorzystywany w następnym dokumencie planistycznym. Dla ONNP, zgodnie z art. 88d ust. 1 ustawy – Prawo wodne, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.

W ramach podzadania Wykonawca:

6) zweryfikuje dane w zakresie ONNP wskazanych w WORP z 2011 r. do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w I i II cyklu planistycznym;

Wykonawca przeprowadzi analizy przestrzenne w celu stwierdzenia czy, zgodnie z aktualnym kryteriami, na wyznaczonych ONNP występuje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. Wyniki analiz Wykonawca na bieżąco będzie konsultował z Zamawiającym.

7) odpowiednio przekształci, jeżeli konieczne, dane w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi opracowane w wyniku WORP w 2011 r., zmieniając ich strukturę lub/i uzupełniając je;

8) stworzy warstwę/klasę obiektów zawierającą obszary potencjalnie zagrożone powodzią, bazując na danych pozyskanych w podzadaniach: 1.3.2.3, 1.3.2.4 i 1.3.2.6;

9) za pomocą analiz przestrzennych, w oparciu o aktualne kryteria oraz bazując na danych pozyskanych w podzadaniu 1.3.2.5, wyznaczy nowe obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

10) utworzy warstwę/klasę obiektów zawierającą obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Ww. warstwa będzie zawierać:

c) zweryfikowane ONNP wyznaczone w I cyklu planistycznym (wskazane w pkt 1 powyżej),

d) nowe ONNP wyznaczone w przeglądzie i aktualizacji WORP (wskazane w pkt 4 powyżej);

12) w tabelach atrybutów ww. warstw/klas obiektów zawrze informację, w którym cyklu planistycznym zostały wyznaczone ww. obszary lub powodzie;
13) opracuje opis ww. warstwy, zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3.
Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostaną wyznaczone:

6) zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

7) z uwzględnieniem wszystkich typów powodzi zidentyfikowanych w ramach zadania 1.3.2;

8) zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

9) z wykorzystaniem danych z bazy danych WORP, stworzonej w 2011 r;

10) zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji.

Wynikami podzadania 1.3.3.3 będą: warstwy przestrzenne w formacie shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.4 Przygotowanie wynikowej bazy danych WORP

Wykonawca, bazując na wynikach podzadań 1.3.3.1, 1.3.3.2 i 1.3.3.3 oraz uwzględniając inne dane opracowane bądź zaktualizowane w ramach przeglądu i aktualizacji WORP (w tym dane w zakresie m.in. obszarów zalewowych, analiz ryzyka powodziowego, długofalowego rozwoju wydarzeń) opracuje wynikową bazę danych WORP. Wszystkie dane przestrzenne opracowane w ramach ww. podzadań stanowić będą elementy ww. bazy.

Baza zostanie zrealizowana:

6) zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, opracowaną w ramach zadania 1.3.1, w szczególności zgodnie z projektem bazy danych WORP, wykonanym w podzadaniu 1.3.1.3;

7) z uwzględnieniem wszystkich typów powodzi zidentyfikowanych w ramach zadania 1.3.2;

8) zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi na moment realizacji podzadania dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (m.in. publikowanymi na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources);

9) z wykorzystaniem danych dotyczących powodzi prawdopodobnych zawartych w bazie danych WORP, stworzonej w 2011 r.;

10) zgodnie z innymi dokumentami, wytycznymi i informacjami, dotyczącymi w szczególności raportowania Dyrektywy Powodziowej i Dyrektywy INSPIRE, wskazanymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji.

Wynik podzadania stanowić będą:

3) wynikowa baza danych WORP –  warstwy przestrzenne w formacie shp (Shapefile) lub geobazy (plikowa – format *gdb lub osobista – format *mdb) lub formacie równoważnym, umożliwiającym prosty eksport do formatu shp – w zależności od formatu określonego w podzadaniu 1.3.1.3.;

4) opis bazy danych WORP (uwzględniający opis stworzone w ramach podzadań: 1.3.3.1, 1.3.3.2 i 1.3.3.3) – w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF oraz w formie papierowej, w postaci wydruku w oprawie bindowanej/broszurowej – 1 egzemplarz.

Wyniki podzadania w formie elektronicznej Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.5 Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

Wykonawca przygotuje projekt raportu z przeglądu i aktualizacji WORP na postawie wyników prac zrealizowanych w ramach zadania 1.3.2, podzadań 1.3.3.1-1.3.3.4, 1.3.3.6 i 1.3.3.7 oraz zgodnie z zaktualizowaną Metodyką. 

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania ww. raportu przeanalizuje i zweryfikuje zakres i treść „Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, sporządzonego w 2011 r. oraz załączników do ww. dokumentu, a następnie przedstawi Zamawiającemu propozycje zmian lub uzupełnień, zwiększających wartość merytoryczną, użyteczność oraz przejrzystość ww. raportu. Ww. propozycje podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.

Raport z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego będzie obejmował w szczególności:

10) podstawy prawne WORP oraz przeglądu i aktualizacji WORP;
11) zakres WORP oraz zakres przeglądu i aktualizacji WORP;

12) podsumowanie metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP, w tym:
a) opis zmian metodycznych w stosunku do metodyki WORP wykorzystanej w 2011 r.,
b) ewentualne wskazania do zmian/uzupełnień w III cyklu planistycznym,
c) opis identyfikacji: znaczących powodzi historycznych, powodzi prawdopodobnych, obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią, obszarów zalewowych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

13) dane wykorzystane do WORP, w tym opis i podsumowanie wyników procesu ankietyzacji, zawierające m.in. zestawienie podsumowujące wyniki ankietyzacji;
14) opis bazy danych WORP;
15) opis map WORP; 
16) podsumowanie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji WORP przez wojewodów i marszałków województw;
17) wyniki przeglądu i aktualizacji WORP, w tym:
a) zestawienie znaczących powodzi historycznych,
b) zestawienie powodzi prawdopodobnych (obszarów, na  których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne),
c) zestawienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
d) zestawienie obszarów niezakwalifikowanych jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (a analizowanych w przeglądzie i aktualizacji WORP),
e) wykaz obszarów zalewowych;
18) zakres i sposób realizacji działań mających na celu wymianę informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (oraz spoza UE), na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.
W raporcie, w szczególności w zakresie określonym w pkt 8 powyżej, Wykonawca uwzględni wyniki WORP opracowanej w I cyklu planistycznym. Zestawienia zawarte w raporcie z przeglądu i aktualizacji WORP będą zawierać także zestawienia przygotowane w I cyklu. W tym celu Wykonawca zweryfikuje zestawienia i wykazy przygotowane w Raporcie z wykonania WORP z 2011 r. uwzględniając m.in. wszystkie materiały przekazane przez Zamawiającego oraz wnioski i opinie Zamawiającego i RZGW przekazywane w trakcie realizacji projektu. Informację, w którym cyklu planistycznym obszar został zidentyfikowany/wyznaczony Wykonawca zawrze w raporcie.  

Wykonawca uwzględni w raporcie wszystkie typy powodzi uwzględnione w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP.

W raporcie zostaną zawarte zagadnienia, podsumowania i odpowiedzi na pytania zawarte w korespondencji Komisji Europejskiej dotyczącej wstępnej oceny ryzyka powodziowego opracowanej w I cyklu planistycznym oraz w formularzach i schematach raportowych w odniesieniu do poszczególnych obszarów dorzeczy oraz typów powodzi.

Załącznikami do raportu z przeglądu i aktualizacji WORP będą co najmniej:

6) Zaktualizowana Metodyka WORP;

7) Projekt bazy danych WORP;

8) Zestawienie wyników ankietyzacji przeprowadzonej w ramach przeglądu i aktualizacji WORP;

9) Zestawienie danych dotyczących znaczących powodzi historycznych i powodzi prawdopodobnych;

10) Zestawienie opinii przekazanych przez wojewodów i marszałków województw wraz ze sposobem i uzasadnieniem ich rozpatrzenia.

Ww. wykaz załączników może ulec zmianie w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę uzasadnionej propozycji i uzgodnienia jej z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni spójność danych zaprezentowanych w raporcie z przeglądu i aktualizacji WORP oraz przedstawionych na mapach WORP i zawartych w wynikowej bazie danych WORP. Każda zmiana wprowadzona w którymkolwiek z ww. produktów musi zostać wprowadzona także w pozostałych.

Wynikiem podzadania 1.3.3.5 będzie raport z wykonania przeglądu i aktualizacji WORP:

3) w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (format MS Word) oraz do odczytu (format PDF) – na nośnikach danych (10 sztuk);

4) w postaci wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej – 1 egzemplarz.

1.3.3.6 Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP

W ramach podzadania Wykonawca przygotuje projekty map WORP w postaci rastrowej/wizualizacji kartograficznych. Mapy te zostaną opracowane na podstawie wynikowej bazy danych WORP, przygotowanej w podzadaniu 1.3.3.4. Zakres danych (np. rodzaj danych „podkładowych”) i sposób prezentacji danych (np. kolorystyka obiektów) przedstawionych na mapach powinien być zgodny z zaktualizowaną Metodyką WORP oraz uzgodniony z Zamawiającym.

Ww. mapy WORP obejmują:

5) mapy znaczących powodzi historycznych (ZPH),

6) mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne (PP),

7) mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP),

8) mapy obszarów zalewowych (OZ).

Na mapach WORP Wykonawca uwzględni:

3) wyniki WORP zakończonej w 2011 r. oraz wyniki przeglądu i aktualizacji WORP;

Wszystkie: znaczące powodzie historyczne, powodzie prawdopodobne i ONNP wyznaczone w WORP w 2011 r., które nie uległy zmianie w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP, powinny być także przedstawione na mapach WORP. ZHP, PP, ONNP wyznaczone w I i II cyklu planistycznym powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ich rozróżnienie. 

4) wszystkie typy powodzi uwzględnione w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP.
Wykonawca przygotuje mapy WORP w następujących zestawach, uwzględniających podział na obszary dorzeczy oraz podział administracyjny:

e) mapy regionów wodnych,

f) mapy obszarów dorzeczy;
g) mapy województw;
h) mapy Polski.
Skala lub zakres skali map dla każdego z zestawów powinny być zgodne z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni spójność danych przedstawionych na mapach WORP oraz zawartych w wynikowej bazie danych WORP i zaprezentowanych w raporcie z przeglądu i aktualizacji WORP. Każda zmiana wprowadzona w którymkolwiek z ww. produktów musi zostać wprowadzona także w pozostałych.

Wykonawca w ramach podzadania przekaże:

3) mapy w postaci rastrowej (w formacie zgodnym z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnionym z Zamawiającym, gotowym do wydruku);

4) kompozycje mapowe – np. w formie plików projektów map (*mxd) dla wszystkich przygotowanych map i wszystkich zestawów (wraz z warstwami wykorzystanymi w projektach oraz działającymi ścieżkami do  tych warstw) lub w formie równoważnej.

Mapy w postaci rastrowej oraz pliki kompozycji mapowych Wykonawca zapisze w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację kompletności i poprawności danych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i przekaże opis ww. struktury.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach danych o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.3.7 Uwzględnienie w wynikach 1.3.3.1 – 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza

Wykonawca, niezwłocznie po przekazaniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględni przekazane materiały w produktach podzadań 1.3.3.1 -1.3.3.6, tj. w:

· zaktualizowanej bazie danych powodzi historycznych,

· zaktualizowanej bazie danych powodzi prawdopodobnych,

· danych w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

· wynikowej bazie danych WORP,

· projekcie raportu z przeglądu i aktualizacji WORP,

· projekcie map/wizualizacji kartograficznych WORP.

Przekazanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej następuje, zgodnie z art. 88c ust. 2 ustawy – Prawo wodne, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, tj. w przypadku pierwszego przeglądu i aktualizacji WORP, nie później niż 22 czerwca 2018 r. Wstępna ocena ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowi integralny element wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o której mowa w ust. 1.

Wykonawca, zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w rozdziale VII SOPZ – Uwarunkowania realizacji, w trakcie realizacji umowy będzie na bieżąco współpracował z MGMiŻŚ, co zapewni spójność danych otrzymanych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia oraz projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Wynikiem podzadania będzie projekt przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy, obejmujący: 

4) wynikową bazę danych WORP, w skład której wchodzą m.in.:

e) zaktualizowana baza danych powodzi historycznych,

f) zaktualizowana baza danych powodzi prawdopodobnych,

g) dane (warstwy wektorowe) przedstawiające obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

h) dane (warstwy wektorowe) w zakresie naturalnych obszarów zalewowych;

i) opis bazy danych WORP;

5) projekt raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego;

6) projekty map rastrowych/wizualizacji kartograficznych: 

e) regionów wodnych,

f) obszarów dorzeczy;

g) województw;

h) Polski. 

Wszystkie uwarunkowania dotyczące ww. produktów, określone w podzadaniach 1.3.3.1 -1.3.3.6, obowiązują również w odniesieniu do produktów podzadania 1.3.3.7.

Wyniki podzadania przedstawiono poniżej:

	Nr
	Zadanie
	Wyniki prac
	Forma
	Forma akceptacji wyników prac  przez Zamawiającego

	
	
	
	Papierowa (liczba sztuk)
	język (polski – PL; angielski – ANG) 
	elektroniczna (liczba nośników danych) 
	zawartość nośnika danych
	

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	Baza danych powodzi historycznych
	0
	PL


	10


	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Baza danych powodzi prawdopodobnych
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	

	
	
	Dane przestrzenne w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	

	
	
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	

	
	
	Opis bazy danych WORP
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Raport z przeglądu i aktualizacji WORP
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	
	
	pliki w formacie rastrowym
	

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	


19. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie 1.3.4, którego treść brzmi:
1.3.4 Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Celem zadania jest przeprowadzenie procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw, zgodnie z art. 88c  ust. 3-6  oraz ust. 10 ustawy - Prawo Wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć przygotowanie i przeprowadzenie opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W celu zaprezentowania ww. projektu Wykonawca zorganizuje konferencję poświęconą przeglądowi i aktualizacji WORP. 

W ramach zadania 1.3.4 Wykonawca przygotuje także proces realizacji przez Prezesa KZGW przepisów art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z ww. przepisami przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy, których części znajdują się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, poprzedza się wymianą informacji niezbędnych dla opracowania tej oceny z właściwymi organami tych państw. Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Do zakresu zadania 1.3.4 wchodzą następujące podzadania: 

1.3.4.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw;

1.3.4.2 Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP;
1.3.4.3 Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP oraz o wynikach ww. procesu;

1.3.4.4 Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.

1.3.4.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
W zakres podzadania wchodzą następujące prace:

1) przygotowanie kompletów materiałów, zawierających projekt przeglądu i aktualizacji WORP, dla wojewodów i marszałków województw,

2) przygotowanie dystrybucji/wysyłki, 

3) zebranie i rozpatrzenie opinii, 

4) przygotowanie zestawienia opinii zawierającego informacje o sposobie rozpatrzenia opinii wraz uzasadnieniem, 

5) przygotowanie dystrybucja/wysyłki odpowiedzi na nadesłane opinie;

Ad. 1)  

Komplet materiałów, przygotowany w 2 kopiach dla każdego województwa (1 dla wojewody, 1 dla marszałka województwa), obejmuje:

a) projekt pisma przewodniego, zaakceptowany przez Zamawiającego,

b) projekt raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (w formacie MS Word i PDF),

c) fragment wynikowej bazy danych WORP dla właściwego/ych obszaru/ów dorzecza/y leżącego/ych w granicach danego województwa,

d) projekty map rastrowych/wizualizacji kartograficznych dla: obszaru/ów dorzecza/y leżącego/ych w granicach danego województwa oraz dla województwa.

Wykonawca przekaże materiały wymienione w pkt. b)-d) powyżej na nośnikach danych o odpowiednich pojemnościach, w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowaną wysyłką. Przekazane materiały podlegają weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi braki lub konieczność wprowadzenia zmian, Wykonawca dokona poprawy danych i ponownego przekazania materiałów w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym terminową wysyłkę. Wykonawca zapewni opakowania (np. koperty bąbelkowe) materiałów, zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych. Całość materiałów będzie oznakowana zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za wysyłkę drogą pocztową projektu przeglądu i aktualizacji WORP odpowiada Zamawiający.

Ad. 2) 

W celu dystrybucji/wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP:
a) Wykonawca przygotuje bazę teleadresową potrzebną do wysyłki projektu do opiniowania.

Informacje zawarte w bazie powinny być aktualne w momencie przekazania Wykonawcy, tj. 7 dni roboczych przed planowaną wysyłką. Baza powinna zawierać dane personalne i kontaktowe do wszystkich marszałków województw i wojewodów. Format bazy adresowej powinien być uzgodniony z Zamawiającym; 

b) Wykonawca opracuje projekty pism przewodnich, oddzielne dla każdego wojewody i marszałka województwa. 

Projekt pisma przewodniego musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Ostateczny projekt pisma przewodniego, po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej edytowalnej do Zamawiającego, w celu akceptacji i podpisu przez Prezesa KZGW i późniejszej wysyłki.

Ad. 3) 

Przekazane przez Zamawiającego kopie/skany pism wojewodów i marszałków województw Wykonawca będzie gromadził w uporządkowanej strukturze w formie cyfrowej. Jeżeli pisma zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie papierowej Wykonawca zeskanuje je. Poprzez uporządkowanie pism w postaci cyfrowej rozumie się nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację i połączenie z organem/instytucją będącą nadawcą pisma, zgromadzenie wszystkich plików dotyczących danej instytucji/organu w jednym katalogu (folderze). Po zakończeniu procesu opiniowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. pisma wojewodów i marszałków województw na nośniku danych.
W celu zebrania i rozpatrzenia opinii do projektu przeglądu i aktualizacji WORP Wykonawca przygotuje w postaci cyfrowej projekt tabeli zawierającej zestawienie opinii (zwanej dalej tabelą zbiorczą). Projekt ww. tabeli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP. Tabela powinna zawierać: nazwę podmiotu zgłaszającego opinię, nazwę lub oznaczenie obszaru dorzecza którego dotyczy opinia, datę pisma, treść opinii, sposób rozpatrzenia opinii, uzasadnienie sposobu rozpatrzenia oraz, w przypadku akceptacji opinii skutkującej zmianą/zmianami projektu przeglądu i aktualizacji WORP, projekt zmiany w formie modyfikacji naniesionej w trybie śledzenia zmian na fragmencie tekstu projektu raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Na sporządzenie tabeli zbiorczej będą się składać tabele robocze zawierające zestawienie opinii otrzymanych od jednego podmiotu (zwane dalej tabelami dla instytucji), których sporządzenie (obejmujące m.in. zaproponowanie sposobu rozpatrzenia oraz wcześniej wspomniany projekt zmiany) powinno nastąpić nie dłużej niż 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę poszczególnych pism z opiniami. Struktura tabeli dla instytucji będzie analogiczna do struktury tabeli zbiorczej. Wykonawca będzie sukcesywnie wysyłał do Zamawiającego uzupełnione poszczególne tabele dla instytucji. Tabele dla instytucji będą zawierały wszystkie opinie, w tym również opinie dot. projektu przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza. W przypadku otrzymania uwag do ww. tabeli od Zamawiającego, Wykonawca przeformułuje sporządzoną i przekazaną Zamawiającemu tabelę w ciągu 5 dni roboczych, zgodnie z uwagami otrzymanymi od Zamawiającego i przekaże ją do ponownej akceptacji. 

Wykonawca sporządzi również oddzielną tabelę z opiniami dot. projektu przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza. Terminy wykonywania, wysyłania i poprawiania, a także struktura tabel dla opinii od strony morza są analogiczne do tabel dla instytucji. Tabela ta zostanie przekazana MGMiŻŚ w celu odniesienia się do ww. opinii przez MGMiŻŚ. Zamawiający dopuszcza także sukcesywne (bieżące) przekazywanie do MGMiŻŚ poszczególnych tabel dla instytucji, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania opinii. 

Wykonawca będzie kontaktował się na bieżąco z przedstawicielami MGMiŻŚ i/lub wykonawcami przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, wskazanymi przez MGMiŻŚ. Komunikacja z MGMiŻŚ będzie odbywała się do wiadomości Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego materiałów przekazywanych MGMiŻŚ przez Wykonawcę.

Cały zespół Wykonawcy realizujący zamówienie pt. Przegląd i aktualizacja WORP powinien być dostępny dla Zamawiającego przez cały okres procesu opiniowania w celu rozpatrzenia opinii i odpowiedzi opiniującym organom.

Proces opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji WORP powinien być zgodny z art. 88c ustawy - Prawo wodne. 

Ad. 4) 

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia wszystkich opinii zawartych w tabelach dla instytucji wraz z akceptacją propozycji zmian do wprowadzenia w przeglądzie i aktualizacji WORP Wykonawca przygotuje ostateczną tabelę zbiorczą, zawierającą komplet przesłanych opinii wraz z ich rozpatrzeniem, i przekaże ją do akceptacji przez Zamawiającego. Tabela ta będzie zawierała także opinie dot. przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza. 

Jednocześnie Wykonawca przygotowuje oddzielną tabelę zbiorczą zawierającą zestawienie uwag dot. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza. Jako że, zgodnie z art. 88c ust. 5 ustawy – Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, ww. tabela podlega wcześniejszemu formalnemu uzgodnieniu z MGMiŻŚ. W celu wsparcia Zamawiającego w realizacji powyższego uzgodnienia Wykonawca przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym projekty pisma przekazującego tabelę zbiorczą zawierającą zestawienie uwag dot. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. tabele zbiorcze nie później niż 20 dni roboczych od terminu nadsyłania opinii zgodnie z art. 88c ust. 4 ustawy - Prawo wodne.

Jeśli zaistnieje potrzeba Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach uzgodnieniowych z przedstawicielami MGMiŻŚ i/lub wykonawcami przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, wskazanymi przez MGMiŻŚ. Wykonawca zapewni w spotkaniach uzgodnieniowych uczestnictwo odpowiednich merytorycznie osób. 

Ad. 5)

Wykonawca przygotuje materiały umożliwiające realizację przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 88c ust. 6 ustawy – Prawo wodne  tj. zawiadomienia organów opiniujących o sposobie rozpatrzenia opinii, w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania.

Wykonawca przygotuje projekty pism przekazujących informację o sposobie rozpatrzenia opinii na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego odpowiedzi zawartych w tabelach. Projekty pism powinny być przygotowane w terminie 3 dni od akceptacji odpowiedzi zawartych w tabelach dla instytucji. Po akceptacji projektów pism przez Zamawiającego Wykonawca przekaże Mu ostateczne wersje projektów pism w formie elektronicznej edytowalnej, w celu akceptacji i podpisu przez Prezesa KZGW i późniejszej wysyłki.

Za wysyłkę drogą pocztową pism przekazujących informacje o sposobie rozpatrzenia opinii do projektu przeglądu i aktualizacji WORP odpowiada Zamawiający.

1.3.4.2 Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi konferencję dot. przeglądu i aktualizacji WORP.

Celem konferencji będzie poinformowanie o wynikach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego organów administracji samorządowej na poziomie regionalnym i administracji rządowej właściwych w zakresie opiniowania WORP zgodnie z art. 88c ust. 3 ustawy - Prawo wodne.

Uczestnikami konferencji mają być w szczególności przedstawiciele: 

1) wojewodów,

2) marszałków województw, w tym zarządów melioracji i urządzeń wodnych, 

3) regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

4) urzędów morskich, 

5) Ministerstwa Środowiska, 

6) Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej, 

7) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

8) Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 

9) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

10) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

11) Zamawiającego.

Wymagania ogólne wobec ww. konferencji:

· konferencja powinna być zorganizowana w przeciągu 2 tygodni od rozpoczęcia wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP do wojewodów i marszałków województw;

· konferencja będzie zorganizowana dla ok. 150-200 osób,

· przewidywany czas konferencji to ok. 5 godzin;

· lokalizacja konferencji: konferencja będzie organizowana w miejscu o dogodnym połączeniu komunikacyjnym z siedzibą Zamawiającego oraz nie dalej niż 30 min. jazdy komunikacją miejską od Dworca Centralnego w Warszawie; 

Zaproponowane lokalizacja/miejsce oraz termin konferencji zostaną przedstawione Zamawiającemu nie później niż 12 tygodni przed terminem konferencji oraz uzgodnione  
i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie prelegentów, prezentacji, zaproszeń oraz uczestników ww. konferencji:

· Wykonawca zapewni prelegentów w porozumieniu z Zamawiającym;

· Wykonawca przygotuje prezentacje na konferencję (co najmniej 7 dni roboczych przed konferencją). Projekty prezentacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca użyje szablonu prezentacji o grafice nawiązującej do strony internetowej www.powodz.gov.pl oraz wypełni treścią zgodnie z tematyką poruszaną na spotkaniach. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w prezentacjach. Prezentacje będą posiadać oznakowanie zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawca przekaże wykładowcom co najmniej 2 dni przed konferencją przygotowane prezentacje; 

· Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i ewentualnego uzupełnienia listę zaproszonych instytucji/osób wraz z określeniem maksymalnej liczby przedstawicieli każdej instytucji;

· Wykonawca sporządzi: pismo przewodnie, agendę konferencji wraz z rozpisaniem godzinowym poruszanych tematów, formularz zgłoszeniowy, mapkę dojazdu do miejsca konferencji oraz zaprojektuje i następnie wydrukuje zaproszenia imienne.  Formularz zgłoszeniowy powinien uwzględniać m.in.: zapotrzebowanie na miejsce parkingowe oraz preferencje w zakresie posiłków (menu wegetariańskie). Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca roześle zaproszenia (tj. zaproszenia wraz z pismem przewodnim, agendą oraz mapką dojazdu) pocztą, faksem oraz emailem nie później niż 8 tygodni przed planowanym terminem konferencji;

· Wykonawca przeprowadzi rejestrację uczestników konferencji oraz będzie odpowiadał za potwierdzanie udziału uczestników konferencji (po akceptacji listy zgłoszonych uczestników przez Zamawiającego). 

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i bieżąca aktualizacja listy uczestników oraz bieżąca weryfikacja listy zgłoszonych uczestników pod kątem zapewnienia przedstawicieli wszystkich zaproszonych instytucji. Zgłoszenie na konferencję odbywać się będzie poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zaproszone osoby na adres e-mail stworzony przez Zamawiającego w tym celu, dostępny dla Wykonawcy oraz KZGW. Wykonawca przeprowadzi potwierdzenie uczestnictwa wśród osób zaproszonych. W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy limit miejsc o udziale w Konferencjach decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną listę uczestników konferencji weryfikuje Zamawiający. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający będzie przesyłał aktualny stan zgłoszeń (aktualną listę zgłoszonych uczestników) oraz aktualny stan potwierdzeń uczestnictwa;

· Wykonawca dla każdego z uczestników konferencji: przygotuje i wydrukuje zestaw materiałów (uwzględniający również materiały dostarczone przez Zamawiającego), oznakowany zgodnie z wymaganiami POIiŚ 2014-2020 oraz przekaże na nośnikach pamięci, oznakowanych zgodnie z wymaganiami POIiŚ 2014-2020 pakiet informacji (zawierający co najmniej: prezentacje oraz ww. materiały w wersji elektronicznej). Ww. materiały zostaną skonsultowane z Zamawiającym. Wykonawca przekaże skompletowane i odpowiednio zapakowane materiały (wydrukowane oraz zapisane na nośnikach pamięci) uczestnikom podczas procesu rejestracji. 

· Wykonawca przygotuje krótkie podsumowanie konferencji oznakowane zgodnie z wymaganiami informacyjno-promocyjnymi POIiŚ 2014-2020 na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl z załączonymi zdjęciami w formacie jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 2400 x 1600).

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie przebiegu konferencji:

· Wykonawca wyznaczy koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za obsługę, kontakty i koordynację organizacji konferencji;

· Wykonawca zapewni wydrukowaną listę obecności zawierającą ostateczną listę uczestników konferencji oznakowaną zgodnie z wymaganiami informacyjno-promocyjnymi POIiŚ 2014-2020;

· Wykonawca zapewni min. 2 hostessy do prowadzenia recepcji. Wykonawca zapewni: obsługę rejestracji uczestników spotkania, dystrybucję materiałów informacyjnych, przygotowanie i druk tabliczek na stole prezydialnym, udzielenie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie spotkań, udostępnianie mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji w ciągu trwania spotkania;

· Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekaże Zamawiającemu zdjęcia na nośniku CD/DVD z pełnymi prawami do wykorzystywania zdjęć najpóźniej 2 dni po zakończeniu spotkania;

· Wykonawca zapewni parking m.in. dla Zamawiającego oraz przedstawicieli RZGW i Ministerstw. Liczba miejsc parkingowych, wynikająca z formularza zgłoszeniowego na konferencję, zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiającym;

· Zapewnienie usług gastronomicznych dla każdego z uczestników konferencji (w tym całodzienny serwis kawowy, 2 przerwy kawowe, lunch (również w wersji wegetariańskiej);

· Wykonawca zapewni moderatora (w uzgodnieniu z Zamawiającym) posiadającego wykształcenie związane z gospodarką wodną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji o tematyce gospodarki wodnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji moderatora. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego listę ekspertów na konferencję;

· Wykonawca zapewni odpowiednią salę konferencyjną wraz z wyposażeniem (min. stół prezydialny na min. 6 osób, mównicę, klimatyzację, odpowiednie nagłośnienie gwarantujące dobrą słyszalność na całej sali, wskaźnik laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran/y o rozmiarach min. 2x2 m widoczny/widoczne z każdego miejsca sali, co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe oraz co najmniej 6 małych mikrofonów na stół prezydialny, oświetlenie z możliwością zaciemnienia, miejsca siedzące dla wszystkich uczestników) oraz obsługą techniczną instalowanych urządzeń/sprzętu, w celu prawidłowego przebiegu konferencji (łącznie z montażem i demontażem urządzeń/sprzętu); 

· Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne, szatnię, miejsce do poczęstunku kawowego oraz miejsce na obiad dla wszystkich uczestników konferencji wraz z zapewnieniem stołów bufetowych oraz stolików koktajlowych w ilości dostosowanej do liczby uczestników konferencji wraz z nakryciami (to jest serwety i/lub obrusy).

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie usług gastronomicznych podczas konferencji:

· Wykonawca Zapewni całodzienny serwis kawowy, przygotowany w odrębnym pomieszczeniu od Sali, w której prowadzona jest konferencja;

· W trakcie całodziennego serwisu kawowego będzie zapewniona:

· świeżo parzona kawa, herbata wraz z dodatkami (cukier biały, brązowy, śmietanka, cytryna) bez ograniczeń, 
· woda mineralna gazowana i niegazowana (małe butelki),
· trzy rodzaje soków owocowych wraz z szklankami w ilości odpowiadającej ilości uczestników,

· minimum 3 (trzy) ekspresy kawowe oraz 3 (trzy) warniki z gorącą wodą;

· Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać wyżej wymieniony asortyment;

· W czasie dwóch poczęstunków/przerw kawowych Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika konferencji:

· przekąski słone i słodkie, ciastka, galanterię cukierniczą (co najmniej 3 rodzaje na osobę), 

· półmiski kanapek dekoracyjnych lub tartinek (3 szt. na osobę),

· owoce sezonowe w formie kompozycji;

· Przerwy kawowe powinny być zorganizowane i zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej (wyklucza się zorganizowanie przerwy kawowej na innym piętrze niż sala konferencyjna);

· Wykonawca zapewni lunch w formie szwedzkiego stołu. Lunch będzie podany w oddzielnym pomieszczeniu, odrębnym od sali konferencyjnej. Lunch obejmować będzie dla każdego uczestnika konferencji:

· dwa rodzaje zup,

· dania ciepłe do wyboru: wegetariańskie oraz dwa zestawy mięsne wraz z 3 rodzajami dodatków (np. ziemniaki, kasza, wyroby mączne jak makarony, kopytka),

· minimum 3 rodzaje sałatek warzywnych, 

· zakąski zimne: rybne, mięsne, warzywne,

· desery: wyroby cukiernicze, owoce;

· Dania gorące, powinny być serwowane z podgrzewanych lub trzymających ciepło bemarach. Dania zimne, desery oraz ciasta i ciastka powinny być podawane na ceramicznych półmiskach lub chromowanych tacach, natomiast sałatki w ceramicznych lub szklanych miskach, sztućce powinny być stalowe. Do zimnych napojów i wody powinny być zapewnione szklanki. Powinny być zapewnione papierowe trójwarstwowe serwetki. Liczba elementów zastawy powinna odpowiadać ilości osób oraz ilości i rodzaju serwowanych dań;

· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej, zgodnie z wymogami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego;

· Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny obejmujący między innymi przygotowanie, obsługę kelnerską, nakrycie stołów, niezbędne naczynia (zastawa), sztućce, serwis sprzątający oraz inne elementy niezbędne do przygotowania i prawidłowego podania poczęstunku, posiłków i napojów dla uczestników konferencji; 

· Menu musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

1.3.4.3 Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP oraz o wynikach ww. procesu
W celu poinformowania zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP Wykonawca przygotuje informację, zawierającą m.in. zawiadomienie o terminie przeprowadzanych konsultacji, na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl. Propozycja treści ww. informacji powinna być przekazana Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną wysyłką projektu przeglądu i aktualizacji WORP do wojewodów i marszałków województw. 

Wykonawca przygotuje zestawienie opinii i rozpatrzenia opinii w formie umożliwiającej zamieszczenie na stronie internetowej.

W terminie  zakończenia procesu opiniowania Wykonawca przygotuje informacje na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl, podsumowującą przeprowadzony proces opiniowania, zawierającą ww. zestawienie opinii i rozpatrzenia opinii.

Ww. informacja będzie zgodna z wymaganiami w zakresie informacji i promocji POIiŚ 2014-2020.  

W terminie  zakończenia procesu opiniowania Wykonawca przygotuje informacje na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl, podsumowującą przeprowadzony proces opiniowania w języku angielskim.

1.3.4.4 Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP

W ramach podzadania Wykonawca odpowiada za:

a) Przygotowanie materiałów w celu wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP. 
Wykonawca przetłumaczy projekt przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy na język angielski, w terminie 10 dni roboczych od wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP do wojewodów i marszałków województw. Przetłumaczeniu podlegają: projekt raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz projekty map rastrowych/wizualizacji kartograficznych dla obszaru/ów dorzecza/y leżącego/ych w granicach innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

b) Wsparcie Zamawiającego w realizacji obowiązku wynikającego z art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne.

Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP, w tym: przygotuje projekty pism przekazujących projekt przeglądu i aktualizacji WORP (w polskiej i angielskiej wersji językowej) odpowiednim organom/instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub reprezentującym międzynarodowe komisje. W przypadku próśb lub wniosków ww. państw o dodatkowe informacje Wykonawca będzie dostarczał niezbędnych materiałów i informacji Zamawiającemu wraz z tłumaczeniami na język angielski.

otrzymuje brzmienie:

1.3.4 Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
Celem zadania jest przeprowadzenie procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw, zgodnie z art. 88c  ust. 3-6 oraz ust. 10 ustawy - Prawo Wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469, z późn. zm.). 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć przygotowanie i przeprowadzenie opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W celu zaprezentowania ww. projektu Wykonawca zorganizuje konferencję poświęconą przeglądowi i aktualizacji WORP. 

W ramach zadania 1.3.4 Wykonawca przygotuje także proces realizacji przez Prezesa KZGW przepisów art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z ww. przepisami przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy, których części znajdują się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, poprzedza się wymianą informacji niezbędnych dla opracowania tej oceny z właściwymi organami tych państw. Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Do zakresu zadania 1.3.4 wchodzą następujące podzadania: 

1.3.4.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw;

1.3.4.2 Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP;
1.3.4.3 Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP oraz o wynikach ww. procesu;

1.3.4.4 Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP.

1.3.4.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
W zakres podzadania wchodzą następujące prace:

6) przygotowanie kompletów materiałów, zawierających projekt przeglądu i aktualizacji WORP, dla wojewodów i marszałków województw,

7) przygotowanie dystrybucji/wysyłki, 

8) zebranie i rozpatrzenie opinii, 

9) przygotowanie zestawienia opinii zawierającego informacje o sposobie rozpatrzenia opinii wraz uzasadnieniem, 

10) przygotowanie dystrybucja/wysyłki odpowiedzi na nadesłane opinie.

Ad. 1)  

Komplet materiałów, przygotowany w 2 kopiach dla każdego województwa (1 dla wojewody, 1 dla marszałka województwa), obejmuje:

e) projekt pisma przewodniego, zaakceptowany przez Zamawiającego,

f) projekt raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (w formacie MS Word i PDF),

g) fragment wynikowej bazy danych WORP dla właściwego/ych obszaru/ów dorzecza/y leżącego/ych w granicach danego województwa,

h) projekty map rastrowych/wizualizacji kartograficznych dla: obszaru/ów dorzecza/y leżącego/ych w granicach danego województwa oraz dla województwa.

Wykonawca przekaże materiały wymienione w pkt. b)-d) powyżej na nośnikach danych o odpowiednich pojemnościach, w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowaną wysyłką. Przekazane materiały podlegają weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi braki lub konieczność wprowadzenia zmian, Wykonawca dokona poprawy danych i ponownego przekazania materiałów w możliwie krótkim terminie, umożliwiającym terminową wysyłkę. Wykonawca zapewni opakowania (np. koperty bąbelkowe) materiałów, zapewniające bezpieczeństwo przekazywanych danych. Całość materiałów będzie oznakowana zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za wysyłkę drogą pocztową projektu przeglądu i aktualizacji WORP odpowiada Zamawiający.

Ad. 2) 

W celu dystrybucji/wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP:
c) Wykonawca przygotuje bazę teleadresową potrzebną do wysyłki projektu do opiniowania;

Informacje zawarte w bazie powinny być aktualne w momencie przekazania Wykonawcy, tj. 7 dni roboczych przed planowaną wysyłką. Baza powinna zawierać dane personalne i kontaktowe do wszystkich marszałków województw i wojewodów. Format bazy adresowej powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

d) Wykonawca opracuje projekty pism przewodnich, oddzielne dla każdego wojewody i marszałka województwa. 

Projekt pisma przewodniego musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Ostateczny projekt pisma przewodniego, po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej edytowalnej do Zamawiającego, w celu akceptacji i podpisu przez Prezesa KZGW i późniejszej wysyłki.

Ad. 3) 

Przekazane przez Zamawiającego kopie/skany pism wojewodów i marszałków województw Wykonawca będzie gromadził w uporządkowanej strukturze, w formie cyfrowej. Jeżeli pisma zostaną przekazane przez Zamawiającego w formie papierowej Wykonawca zeskanuje je. Poprzez uporządkowanie pism w postaci cyfrowej rozumie się nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiających ich identyfikację i połączenie z organem/instytucją będącą nadawcą pisma, zgromadzenie wszystkich plików dotyczących danej instytucji/organu w jednym katalogu (folderze). Po zakończeniu procesu opiniowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. pisma wojewodów i marszałków województw na nośniku danych.
W celu zebrania i rozpatrzenia opinii do projektu przeglądu i aktualizacji WORP Wykonawca przygotuje w postaci cyfrowej projekt tabeli zawierającej zestawienie opinii (zwanej dalej tabelą zbiorczą). Projekt ww. tabeli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP (projekt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego). Tabela powinna zawierać: nazwę podmiotu zgłaszającego opinię, nazwę lub oznaczenie obszaru dorzecza którego dotyczy opinia, datę pisma, treść opinii, sposób rozpatrzenia opinii, uzasadnienie sposobu rozpatrzenia oraz, w przypadku akceptacji opinii skutkującej zmianą/zmianami projektu przeglądu i aktualizacji WORP, projekt zmiany w formie modyfikacji naniesionej w trybie śledzenia zmian na fragmencie tekstu projektu raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Na sporządzenie tabeli zbiorczej będą się składać tabele robocze zawierające zestawienie opinii otrzymanych od jednego podmiotu (zwane dalej tabelami dla instytucji), których sporządzenie (obejmujące m.in. zaproponowanie sposobu rozpatrzenia oraz wcześniej wspomniany projekt zmiany) powinno nastąpić nie dłużej niż 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę poszczególnych pism z opiniami. Struktura tabeli dla instytucji będzie analogiczna do struktury tabeli zbiorczej. Wykonawca będzie sukcesywnie wysyłał do Zamawiającego uzupełnione poszczególne tabele dla instytucji. Tabele dla instytucji będą zawierały wszystkie opinie, w tym również opinie dot. projektu przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza. W przypadku otrzymania uwag do ww. tabeli od Zamawiającego, Wykonawca przeformułuje sporządzoną i przekazaną Zamawiającemu tabelę w ciągu 5 dni roboczych, zgodnie z uwagami otrzymanymi od Zamawiającego i przekaże ją do ponownej akceptacji. 

Wykonawca sporządzi również oddzielną tabelę z opiniami dot. projektu przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza. Terminy wykonywania, wysyłania i poprawiania, a także struktura tabel dla opinii od strony morza są analogiczne do tabel dla instytucji. Tabela ta zostanie przekazana MGMiŻŚ w celu odniesienia się do ww. opinii przez MGMiŻŚ. Zamawiający dopuszcza także sukcesywne (bieżące) przekazywanie do MGMiŻŚ poszczególnych tabel dla instytucji, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania opinii. 

Wykonawca będzie kontaktował się na bieżąco z przedstawicielami MGMiŻŚ i/lub wykonawcami przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, wskazanymi przez MGMiŻŚ. Komunikacja z MGMiŻŚ będzie odbywała się do wiadomości Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego materiałów przekazywanych MGMiŻŚ przez Wykonawcę.

Cały zespół Wykonawcy realizujący zamówienie pt. Przegląd i aktualizacja WORP powinien być dostępny dla Zamawiającego przez cały okres procesu opiniowania w celu rozpatrzenia opinii i udzielenia odpowiedzi opiniującym organom.

Proces opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji WORP powinien być zgodny z art. 88c ustawy - Prawo wodne. 

Ad. 4) 

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu rozpatrzenia wszystkich opinii zawartych w tabelach dla instytucji wraz z akceptacją propozycji zmian do wprowadzenia w przeglądzie i aktualizacji WORP Wykonawca przygotuje ostateczną tabelę zbiorczą, zawierającą komplet przesłanych opinii wraz z ich rozpatrzeniem, i przekaże ją do akceptacji przez Zamawiającego. Tabela ta będzie zawierała także opinie dot. przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza. 

Jednocześnie Wykonawca przygotowuje oddzielną tabelę zbiorczą zawierającą zestawienie uwag dot. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza. Jako że, zgodnie z art. 88c ust. 5 ustawy – Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, ww. tabela podlega wcześniejszemu formalnemu uzgodnieniu z MGMiŻŚ. W celu wsparcia Zamawiającego w realizacji powyższego uzgodnienia Wykonawca przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiającym projekty pisma przekazującego tabelę zbiorczą zawierającą zestawienie uwag dot. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. tabele zbiorcze nie później niż 20 dni roboczych od terminu nadsyłania opinii zgodnie z art. 88c ust. 4 ustawy - Prawo wodne.

Jeśli zaistnieje potrzeba Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach uzgodnieniowych z przedstawicielami MGMiŻŚ i/lub wykonawcami przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, wskazanymi przez MGMiŻŚ. Wykonawca zapewni w spotkaniach uzgodnieniowych uczestnictwo odpowiednich merytorycznie osób. 

Ad. 5)

Wykonawca przygotuje materiały umożliwiające realizację przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 88c ust. 6 ustawy – Prawo wodne, tj. zawiadomienia organów opiniujących o sposobie rozpatrzenia opinii, w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania.

Wykonawca przygotuje projekty pism przekazujących informację o sposobie rozpatrzenia opinii na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego odpowiedzi zawartych w tabelach. Projekty pism powinny być przygotowane w terminie 3 dni od akceptacji odpowiedzi zawartych w tabelach dla instytucji. Po akceptacji projektów pism przez Zamawiającego Wykonawca przekaże ostateczne wersje projektów pism w formie elektronicznej edytowalnej, w celu akceptacji i podpisu przez Prezesa KZGW i późniejszej wysyłki.

Za wysyłkę drogą pocztową pism przekazujących informacje o sposobie rozpatrzenia opinii do projektu przeglądu i aktualizacji WORP odpowiada Zamawiający.

Wyniki podzadania 1.3.4.1 przedstawiono poniżej:

	Nr
	Zadanie
	Wyniki prac
	Forma
	Forma akceptacji wyników prac  przez Zamawiającego

	
	
	
	Papierowa (liczba sztuk)
	język (polski – PL; angielski – ANG) 
	elektroniczna (liczba nośników danych) 
	zawartość nośnika danych
	

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	Baza teleadresowa marszałków i wojewodów
	1
	PL


	10


	pliki w formacie edytowalnym .xls oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów przekazanych do wysyłki 
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc; pliki .pdf; pliki w formacie rastrowym; pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb) pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	
	
	Komplet pism – odpowiedzi na opinie
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls oraz .pdf
	

	
	
	Tabela zbiorcza wszystkich opinii
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym.xls (.doc) oraz .pdf
	

	
	
	Tabela zbiorcza opinii od strona morza
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym.xls (.doc) oraz .pdf
	


1.3.4.2 Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi konferencję dot. przeglądu i aktualizacji WORP.

Celem konferencji będzie poinformowanie o wynikach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego organów administracji samorządowej na poziomie regionalnym i administracji rządowej właściwych w zakresie opiniowania WORP, zgodnie z art. 88c ust. 3 ustawy - Prawo wodne.

Uczestnikami konferencji mają być w szczególności przedstawiciele: 

12) wojewodów,

13) marszałków województw, w tym zarządów melioracji i urządzeń wodnych, 

14) regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

15) urzędów morskich, 

16) Ministerstwa Środowiska, 

17) Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej, 

18) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

19) Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 

20) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

21) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

22) Zamawiającego.

Wymagania ogólne wobec ww. konferencji:

· konferencja powinna być zorganizowana w przeciągu 2 tygodni od rozpoczęcia wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP do wojewodów i marszałków województw;

· konferencja będzie zorganizowana dla ok. 150-200 osób;

· przewidywany czas konferencji to ok. 5 godzin;

· lokalizacja konferencji: konferencja będzie organizowana w miejscu o dogodnym połączeniu komunikacyjnym z siedzibą Zamawiającego oraz nie dalej niż 30 min. jazdy komunikacją miejską od Dworca Centralnego w Warszawie; 

Proponowane lokalizacja/miejsce oraz termin konferencji zostaną przedstawione Zamawiającemu nie później niż 12 tygodni przed terminem konferencji oraz uzgodnione  
i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie prelegentów, prezentacji, zaproszeń oraz uczestników ww. konferencji:

· Wykonawca zapewni prelegentów w porozumieniu z Zamawiającym.

· Wykonawca przygotuje prezentacje na konferencję (co najmniej 7 dni roboczych przed konferencją). Projekty prezentacji wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca użyje szablonu prezentacji o grafice nawiązującej do strony internetowej www.powodz.gov.pl oraz wypełni treścią zgodnie z tematyką poruszaną na spotkaniach. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w prezentacjach. Prezentacje będą posiadać oznakowanie zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawca przekaże wykładowcom co najmniej 2 dni przed konferencją przygotowane prezentacje. 

· Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia i ewentualnego uzupełnienia listę zaproszonych instytucji/osób wraz z określeniem maksymalnej liczby przedstawicieli każdej instytucji. Zamawiający przekażę Wykonawcy uwagi i wytyczne w zakresie uzupełnienia ww. listy. Wykonawca uwzględni uwagi Wykonawcy i przekaże uzupełnioną listę Zamawiającemu, w celu ponownego uzgodnienia.

· Wykonawca sporządzi: pismo przewodnie, agendę konferencji wraz z rozpisaniem godzinowym poruszanych tematów, formularz zgłoszeniowy, mapkę dojazdu do miejsca konferencji oraz zaprojektuje i następnie wydrukuje zaproszenia imienne. Formularz zgłoszeniowy powinien uwzględniać m.in.: zapotrzebowanie na miejsce parkingowe oraz preferencje w zakresie posiłków (menu wegetariańskie). Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca roześle zaproszenia (tj. zaproszenia wraz z pismem przewodnim, agendą oraz mapką dojazdu) pocztą, faksem oraz emailem nie później niż 8 tygodni przed planowanym terminem konferencji.

· Wykonawca przeprowadzi rejestrację uczestników konferencji oraz będzie odpowiadał za potwierdzanie udziału uczestników konferencji (po akceptacji listy zgłoszonych uczestników przez Zamawiającego). 

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i bieżąca aktualizacja listy uczestników oraz bieżąca weryfikacja listy zgłoszonych uczestników pod kątem zapewnienia przedstawicieli wszystkich zaproszonych instytucji. Zgłoszenie na konferencję odbywać się będzie poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zaproszone osoby na adres e-mail stworzony przez Zamawiającego w tym celu, dostępny dla Wykonawcy oraz KZGW. Wykonawca przeprowadzi potwierdzenie uczestnictwa wśród osób zaproszonych. W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy limit miejsc, o udziale w Konferencjach decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczną listę uczestników konferencji weryfikuje Zamawiający. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający będzie przesyłał aktualny stan zgłoszeń (aktualną listę zgłoszonych uczestników) oraz aktualny stan potwierdzeń uczestnictwa.

· Wykonawca dla każdego z uczestników konferencji: przygotuje i wydrukuje zestaw materiałów (uwzględniający również materiały dostarczone przez Zamawiającego), oznakowany zgodnie z wymaganiami POIiŚ 2014-2020 oraz przekaże na nośnikach pamięci, oznakowanych zgodnie z wymaganiami POIiŚ 2014-2020 pakiet informacji (zawierający co najmniej: prezentacje oraz ww. materiały w wersji elektronicznej). Ww. materiały zostaną skonsultowane z Zamawiającym. Wykonawca przekaże skompletowane i odpowiednio zapakowane materiały (wydrukowane oraz zapisane na nośnikach pamięci) uczestnikom podczas procesu rejestracji. 

· Wykonawca przygotuje krótkie podsumowanie konferencji oznakowane zgodnie z wymaganiami informacyjno-promocyjnymi POIiŚ 2014-2020 na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl z załączonymi zdjęciami w formacie jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 2400 x 1600).

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie przebiegu konferencji:

· Wykonawca wyznaczy koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za obsługę, kontakty i koordynację organizacji konferencji.

· Wykonawca zapewni wydrukowaną listę obecności zawierającą ostateczną listę uczestników konferencji, oznakowaną zgodnie z wymaganiami informacyjno-promocyjnymi POIiŚ 2014-2020.

· Wykonawca zapewni min. 2 hostessy do prowadzenia recepcji. Wykonawca zapewni: obsługę rejestracji uczestników spotkania, dystrybucję materiałów informacyjnych, przygotowanie i druk tabliczek na stole prezydialnym, udzielenie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych w trakcie spotkań, udostępnianie mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji w ciągu trwania spotkania.

· Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu konferencji i przekaże Zamawiającemu zdjęcia na nośniku CD/DVD z pełnymi prawami do wykorzystywania zdjęć, najpóźniej 2 dni po zakończeniu spotkania.

· Wykonawca zapewni parking m.in. dla Zamawiającego oraz przedstawicieli RZGW i Ministerstw. Liczba miejsc parkingowych, wynikająca z formularza zgłoszeniowego na konferencję, zostanie ustalona w porozumieniu z Zamawiającym.

· Zapewnienie usług gastronomicznych dla każdego z uczestników konferencji (w tym całodzienny serwis kawowy, 2 przerwy kawowe, lunch (również w wersji wegetariańskiej).

· Wykonawca zapewni moderatora (w uzgodnieniu z Zamawiającym) posiadającego wykształcenie związane z gospodarką wodną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji o tematyce gospodarki wodnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji moderatora. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego listę ekspertów na konferencję.

· Wykonawca zapewni odpowiednią salę konferencyjną wraz z wyposażeniem (min.: stół prezydialny na min. 6 osób, mównica, klimatyzacja, odpowiednie nagłośnienie gwarantujące dobrą słyszalność na całej sali, wskaźnik laserowy, projektor multimedialny, laptop, ekran/y o rozmiarach min. 2x2 m widoczny/widoczne z każdego miejsca sali, co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe oraz co najmniej 6 małych mikrofonów na stół prezydialny, oświetlenie z możliwością zaciemnienia, miejsca siedzące dla wszystkich uczestników) oraz obsługą techniczną instalowanych urządzeń/sprzętu, w celu prawidłowego przebiegu konferencji (łącznie z montażem i demontażem urządzeń/sprzętu).

· Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne, szatnię, miejsce do poczęstunku kawowego oraz miejsce na obiad dla wszystkich uczestników konferencji wraz z zapewnieniem stołów bufetowych oraz stolików koktajlowych w ilości dostosowanej do liczby uczestników konferencji wraz z nakryciami (to jest serwety i/lub obrusy).

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie usług gastronomicznych podczas konferencji:

· Wykonawca zapewni całodzienny serwis kawowy, przygotowany w odrębnym pomieszczeniu od sali, w której prowadzona jest konferencja.

· W trakcie całodziennego serwisu kawowego będzie zapewniona:

· świeżo parzona kawa, herbata wraz z dodatkami (cukier biały, brązowy, śmietanka, cytryna) bez ograniczeń, 
· woda mineralna gazowana i niegazowana (małe butelki),
· trzy rodzaje soków owocowych wraz ze szklankami w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników,

· minimum 3 (trzy) ekspresy kawowe oraz 3 (trzy) warniki z gorącą wodą.

· Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać wyżej wymieniony asortyment.

· W czasie dwóch poczęstunków/przerw kawowych Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika konferencji:

· przekąski słone i słodkie, ciastka, galanterię cukierniczą (co najmniej 3 rodzaje na osobę), 

· półmiski kanapek dekoracyjnych lub tartinek (3 szt. na osobę),

· owoce sezonowe w formie kompozycji.

· Przerwy kawowe powinny być zorganizowane i zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej (wyklucza się zorganizowanie przerwy kawowej na innym piętrze niż sala konferencyjna).

· Wykonawca zapewni lunch w formie szwedzkiego stołu. Lunch będzie podany w oddzielnym pomieszczeniu, odrębnym od sali konferencyjnej. Lunch obejmować będzie dla każdego uczestnika konferencji:

· dwa rodzaje zup,

· dania ciepłe do wyboru: wegetariańskie oraz dwa zestawy mięsne wraz z 3 rodzajami dodatków (np. ziemniaki, kasza, wyroby mączne jak makarony, kopytka),

· minimum 3 rodzaje sałatek warzywnych, 

· zakąski zimne: rybne, mięsne, warzywne,

· desery: wyroby cukiernicze, owoce.

· Dania gorące, powinny być serwowane z podgrzewanych lub trzymających ciepło bemarów. Dania zimne, desery oraz ciasta i ciastka powinny być podawane na ceramicznych półmiskach lub chromowanych tacach, natomiast sałatki w ceramicznych lub szklanych miskach, sztućce powinny być stalowe. Do zimnych napojów i wody powinny być zapewnione szklanki. Powinny być zapewnione papierowe trójwarstwowe serwetki. Liczba elementów zastawy powinna odpowiadać liczbie osób oraz liczbie i rodzaju serwowanych dań.

· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi kelnerskiej, zgodnie z wymogami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego.

· Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny obejmujący między innymi przygotowanie, obsługę kelnerską, nakrycie stołów, niezbędne naczynia (zastawa), sztućce, serwis sprzątający oraz inne elementy niezbędne do przygotowania i prawidłowego podania poczęstunku, posiłków i napojów dla uczestników konferencji. 

· Menu musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wynikiem podzadania 1.3.4.2 będzie raport z organizacji konferencji, zawierający co najmniej:

1) wzór zaproszenia na konferencję wraz z załącznikami;

2) bazę teleadresową uczestników konferencji;

3) dokumentację zdjęciową przebiegu konferencji;

4) oryginalną listę obecności wraz z podpisami uczestników;

5) agendę konferencji;

6) zestaw prezentacji,

7) komplet materiałów przekazywanych uczestnikom.

Powyższy raport zostanie przekazany:

a) w formie elektronicznej, w formatach odpowiednio: MS Word/MS Excel, PDF, JPG przekazany na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk;

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

1.3.4.3 Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP oraz o wynikach ww. procesu
W celu poinformowania zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP Wykonawca przygotuje informację, zawierającą m.in. zawiadomienie o terminie przeprowadzanych konsultacji, na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl. Propozycja treści ww. informacji powinna być przekazana Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną wysyłką projektu przeglądu i aktualizacji WORP do wojewodów i marszałków województw. 

Wykonawca przygotuje zestawienie opinii i rozpatrzenia opinii w formie umożliwiającej zamieszczenie na stronie internetowej.

W terminie zakończenia procesu opiniowania (23.11.2018 r.) Wykonawca przygotuje informację na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl, podsumowującą przeprowadzony proces opiniowania, zawierającą ww. zestawienie opinii i rozpatrzenia opinii.

Ww. informacja będzie zgodna z wymaganiami w zakresie informacji i promocji POIiŚ 2014-2020.  

W terminie zakończenia procesu opiniowania (23.11.2018 r.) Wykonawca przygotuje informację w języku angielskim na stronę internetową KZGW oraz na stronę www.powodz.gov.pl, podsumowującą przeprowadzony proces opiniowania.

Wynikiem podzadania 1.3.4.3 będzie zestaw materiałów do publikacji na stronie internetowej KZGW oraz na stronie www.powodz.gov.:

a) w formie elektronicznej, w formatach odpowiednio: MS Word/MS Excel, PDF, JPG przekazany na nośniku danych, w liczbie 1 sztuki;

b) w formie wydruku, w liczbie 1 egzemplarza.

1.3.4.4 Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP

W ramach podzadania Wykonawca odpowiada za:

c) przygotowanie materiałów w celu wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP;
Wykonawca przetłumaczy projekt przeglądu i aktualizacji WORP dla obszarów dorzeczy na język angielski, w terminie 10 dni roboczych od wysyłki projektu przeglądu i aktualizacji WORP do wojewodów i marszałków województw. Przetłumaczeniu podlegają: projekt raportu z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz projekty map rastrowych/wizualizacji kartograficznych dla obszaru/ów dorzecza/y leżącego/ych w granicach innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

d) wsparcie Zamawiającego w realizacji obowiązku wynikającego z art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne.

Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP, w tym: przygotuje projekty pism przekazujących projekt przeglądu i aktualizacji WORP (w polskiej i angielskiej wersji językowej) odpowiednim organom/instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub reprezentującym międzynarodowe komisje. W przypadku próśb lub wniosków ww. państw o dodatkowe informacje Wykonawca będzie dostarczał niezbędnych materiałów i informacji Zamawiającemu wraz z tłumaczeniami na język angielski.

Wynikiem podzadania 1.3.4.4 będzie raport dotyczący wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zawierający: zestawienie materiałów przygotowanych przez Wykonawcę, opisane w lit. a powyżej oraz opis działań zrealizowanych przez Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy, o których mowa w lit. b powyżej. Powyższy raport zostanie przygotowany w języku polskim i języku angielskim oraz przekazany:

a) w formie elektronicznej, w formatach odpowiednio: MS Word/MS Excel, PDF, JPG przekazany na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk;

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

20. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie 1.3.5, którego treść brzmi:
1.3.5 Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Wykonawca w ramach zadania opracuje ostateczną wersję przeglądu i aktualizacji WORP (obejmującą: bazę danych, mapy rastrowe/wizualizacje kartograficzne oraz raport) oraz zapewni publikację ww. dokumentów. Ostateczna wersja przeglądu i aktualizacji WORP zawierać będzie wszystkie zmiany wynikające z uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

W zakres zadania wchodzi również przygotowanie wyników przeglądu i aktualizacji WORP do wysyłki do wskazanych podmiotów, w tym do przekazania dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 88c ust. 8 ustawy – Prawo wodne.

Wszelkie materiały i nośniki elektroniczne będą oznakowane zgodnie z wymaganiami informacyjno-promocyjnymi POIiŚ 2014-2020.

1.3.5.1 Przygotowanie ostatecznej wersji wynikowej bazy danych WORP

Wykonawca, na podstawie wyników podzadań: 1.3.3.4, 1.3.3.7 i zadania 1.3.4, przygotuje ostateczną wersję bazy danych WORP. W ww. bazie, w odpowiednich jej składowych (warstwach/klasach obiektów), zostaną uwzględnione zmiany dokonane w wyniku uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw. Ww. zmiany będą zaznaczone poprzez dodanie dodatkowej kolumny, zawierającej informację, że dany rekord został wprowadzony/uległ zmianie w wyniku uwzględnienia opinii danego wojewody/marszałka województwa.

Wynik zadania stanowić będą:

1) baza danych WORP;

2) opis bazy danych WORP -w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF.

Wyniki zadania wymienione w pkt. 1 i 2 powyżej w Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych. Opis bazy danych WORP dodatkowo w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej, w liczbie 4 egzemplarzy.

1.3.5.2 Przygotowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

Wykonawca, na podstawie wyników podzadań: 1.3.3.5, 1.3.3.7 i zadania 1.3.4, przygotuje ostateczną wersję raportu z przeglądu i aktualizacji WORP. Ww. Raport zawierać będzie, prócz elementów wymienionych w zadaniu 1.3.3.5, podsumowanie procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP oraz wykaz zmian dokonanych w przeglądzie i aktualizacji WORP w wyniku uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

Wynikiem zadania będzie raport z przeglądu i aktualizacji WORP:

1) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazany na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk;

2) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

1.3.5.3 Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP

Wykonawca, na podstawie wyników podzadań: 1.3.3.6, 1.3.3.7 i zadania 1.3.4, przygotuje ostateczne wersje map WORP w postaci rastrowej/wizualizacji kartograficznych, stanowiących wynik przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Ww. mapy WORP obejmują:

1) mapy znaczących powodzi historycznych (ZPH),

2) mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne (PP),

3) mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP),

4) mapy obszarów zalewowych (OZ).

Na mapach WORP Wykonawca uwzględni:

1) zarówno wyniki WORP zakończonej w 2011 r., jak i wyniki przeglądu i aktualizacji WORP;  

2) wszystkie: znaczące powodzie historyczne, powodzie prawdopodobne i ONNP wyznaczone w WORP w 2011 r., które nie uległy zmianie w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP, powinny być także przedstawione na mapach WORP; ZHP, PP, ONNP wyznaczone w I i II cyklu planistycznym powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ich rozróżnienie;  

3) wyniki przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przekazanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

4) wszystkie typy powodzi uwzględnione w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP, w tym dane oraz wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie tych danych, przekazane przez PIG-PIB;

5) zmiany dokonane w projektach map WORP w wyniku uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

Wykonawca przygotuje mapy WORP w następujących zestawach, uwzględniających podział na obszary dorzeczy oraz podział administracyjny:

i) mapy regionów wodnych,

j) mapy obszarów dorzeczy;
k) mapy województw;
l) mapy Polski.
Skala lub zakres skali map dla każdego z zestawów powinny być zgodne z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca w ramach zadania przekaże:

1) mapy w postaci rastrowej (w formacie zgodnym z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnionym z Zamawiającym, gotowym do wydruku);

2) pliki projektów map (*mxd) dla wszystkich przygotowanych map i wszystkich zestawów (wraz warstwami wykorzystanymi w projektach oraz działającymi ścieżkami do  tych warstw).

Ww. wyniki zadania Wykonawca przekaże w 10 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.5.4 Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług

Zgodnie z art. 88c ust. 8a ustawy - Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości wstępną ocenę ryzyka powodziowego przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Obowiązek ten stosuje się również do przeglądu i aktualizacji WORP.

Prezes KZGW, zgodnie z art. 88c ust. 8 i ust. 10 ustawy – Prawo wodne, zobowiązany jest również do przekazania WORP oraz jej aktualizacji dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. KZGW przekaże wyniki przeglądu i aktualizacji także: Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dyrektorom RZGW, wojewodom oraz marszałkom województw.  

Zakres prac:

1) Analiza funkcjonujących w KZGW i ISOK rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych, a następnie przedstawienie propozycji sposobu publikacji i udostępnienia danych oraz metadanych, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji wynikających z:

a) specyfiki opracowanych danych, m.in.: zmiany struktury baz danych, uwzględnienia w WORP innych/nowych typów powodzi, ewentualnej zmiany formatu wersji kartograficznej map WORP,

b) aktualnych wymagań wynikających aktów prawnych, 

c) wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie raportowania WORP, 

d) wytycznych INSPIRE,

e) innych uwarunkowań; 

2) Publikacja wyników przeglądu i aktualizacji WORP (raportu z przeglądu i aktualizacji WORP oraz wizualizacji kartograficznych WORP - zestawów dla obszarów dorzeczy i dla Polski) na stronie/stronach internetowych Zamawiającego w terminie wynikającym z aktów prawnych;

3) Publikacja wyników przeglądu i aktualizacji WORP na portalach mapowych funkcjonujących w ramach KZGW i ISOK w terminie wynikającym z aktów prawnych;

4) Wytworzenie usług sieciowych przeglądania (WMS – Web Map Service /WMTS-Web Map Tile Service) i pobierania (WFS  - Web Feature Map) dla danych stanowiących wynik przeglądu i aktualizacji WORP;

5) Wytworzenie usług sieciowych wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania zbiorów danych INSPIRE wytworzonych na podstawie danych stanowiących wynik przeglądu i aktualizacji WORP;

6) Publikacja metadanych WORP (opracowanych w zadaniu 1.3.5.5), zgodnie z INSPIRE;

7) Przygotowanie zestawów zawierających komplet wyników przeglądu i aktualizacji WORP (raport z przeglądu i aktualizacji WORP, wizualizacje kartograficzne WORP, mapy w formacie wektorowym i baza danych WORP) dla:

a) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) (zgodnie z art. 88c ust. 8 ustawy - Prawo wodne),

b) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

c) dyrektorów RZGW, 

d) wojewodów, 

e) marszałków województw. 

Ww. zestawy zostaną przygotowane w formie umożliwiającej bezpośrednią wysyłkę do ww. podmiotów, na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych. Zestawy, w szczególności w zakresie map /wizualizacji kartograficznych WORP, będą dostosowane do zasięgu działania danego podmiotu: zestaw dla dyrektora RCB będzie zawierał wyniki przeglądu i aktualizacji WORP dla całego kraju (wszystkich obszarów dorzeczy), dla MGMiŻŚ – dla obszarów dorzeczy, których dotyczy powódź od strony morza, poszczególnych dyrektorów RZGW – dla obszarów dorzeczy leżących w ich administracji, poszczególnych wojewodów i marszałków województw – dla obszarów dorzeczy, które obejmują województwa leżące w ich administracji. 

W związku z koniecznością zapewnienia w ramach zadania 1.3.5.4 publikacji metadanych opracowanych w zadaniu 1.3.5.5 (pkt 6 powyżej) Wykonawca zapewnieni bieżącą wymianę danych w trakcie realizacji zadań 1.3.5.4 i 1.3.5.5.

1.3.5.5 Przygotowanie metadanych

Wykonawca opracuje metadane w formacie xml dla:

1) Każdego z zbiorów danych stanowiących wyniki/produkty przeglądu i aktualizacji WORP;

2) Każdego z raportowanych plików danych przestrzennych.

Metadane należy opracować zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, sporządzoną w ramach w zadania 1.3.1. Metadane powinny być zgodne z INSPIRE, obowiązującymi normami i standardami w zakresie metadanych oraz właściwymi dla WORP aktami prawnymi i wytycznymi, w tym wytycznymi Komisji Europejskiej. 

Wykonawca dokona walidacji opracowanych metadanych i przekaże Zamawiającemu raporty z walidacji.

Zamawiający przed realizacją niniejszego zadania przekaże Wykonawcy metadane opracowane w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Termin przekazania zostanie ustalony w trybie roboczym po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

1.3.5.6 Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP

Wykonawca przedstawi ostateczną wersję Metodyki WORP, opracowanej w ramach zadania 1.3.1, uwzględniającą wszystkie zmiany dokonane w trakcie realizacji projektu oraz materiały przekazane przez PIG-PIB, opracowane w ramach zadania PSH pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”

Wynikiem zadania 1.3.5.6 będzie zaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

a) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk,

b) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

otrzymuje brzmienie:

1.3.5 Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Wykonawca w ramach zadania opracuje ostateczną wersję przeglądu i aktualizacji WORP (obejmującą: bazę danych, mapy rastrowe/wizualizacje kartograficzne oraz raport) oraz zapewni publikację ww. dokumentów. Ostateczna wersja przeglądu i aktualizacji WORP zawierać będzie wszystkie zmiany wynikające z uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

W zakres zadania wchodzi również przygotowanie wyników przeglądu i aktualizacji WORP do wysyłki do wskazanych podmiotów, w tym do przekazania dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 88c ust. 8 ustawy – Prawo wodne.

Wszelkie materiały i nośniki elektroniczne będą oznakowane zgodnie z wymaganiami informacyjno-promocyjnymi POIiŚ 2014-2020.

1.3.5.1 Przygotowanie ostatecznej wersji wynikowej bazy danych WORP

Wykonawca, na podstawie wyników podzadań: 1.3.3.4, 1.3.3.7 i zadania 1.3.4, przygotuje ostateczną wersję bazy danych WORP. W ww. bazie, w odpowiednich jej składowych (warstwach/klasach obiektów), zostaną ujęte zmiany dokonane w wyniku uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw. Ww. zmiany będą zaznaczone poprzez dodanie dodatkowej kolumny, zawierającej informację, że dany rekord został wprowadzony/uległ zmianie w wyniku uwzględnienia opinii danego wojewody/marszałka województwa.

Wynik podzadania stanowić będą:

3) baza danych WORP;

4) opis bazy danych WORP -w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF.

Wyniki podzadania wymienione w pkt. 1 i 2 powyżej Wykonawca przekaże w 4 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych. Opis bazy danych WORP dodatkowo w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej, w liczbie 4 egzemplarzy.

1.3.5.2 Przygotowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP

Wykonawca, na podstawie wyników podzadań: 1.3.3.5, 1.3.3.7 i zadania 1.3.4, przygotuje ostateczną wersję raportu z przeglądu i aktualizacji WORP. Ww. Raport zawierać będzie, prócz elementów wymienionych w zadaniu 1.3.3.5, podsumowanie procesu opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP oraz wykaz zmian dokonanych w przeglądzie i aktualizacji WORP w wyniku uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

Wynikiem podzadania będzie raport z przeglądu i aktualizacji WORP:

3) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazany na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk;

4) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

1.3.5.3 Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP

Wykonawca, na podstawie wyników podzadań: 1.3.3.6, 1.3.3.7 i zadania 1.3.4, przygotuje ostateczne wersje map WORP w postaci rastrowej/wizualizacji kartograficznych, stanowiących wynik przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Ww. mapy WORP obejmują:

5) mapy znaczących powodzi historycznych (ZPH),

6) mapy obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne (PP),

7) mapy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP),

8) mapy obszarów zalewowych (OZ).

Na mapach WORP Wykonawca uwzględni:

6) zarówno wyniki WORP zakończonej w 2011 r., jak i wyniki przeglądu i aktualizacji WORP;  

7) wszystkie: znaczące powodzie historyczne, powodzie prawdopodobne i ONNP wyznaczone w WORP w 2011 r., które nie uległy zmianie w wyniku przeglądu i aktualizacji WORP, powinny być także przedstawione na mapach WORP; ZHP, PP, ONNP wyznaczone w I i II cyklu planistycznym powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ich rozróżnienie;  

8) wyniki przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przekazanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

9) wszystkie typy powodzi uwzględnione w WORP oraz przeglądzie i aktualizacji WORP, w tym dane oraz wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie tych danych, przekazane przez PIG-PIB;

10) zmiany dokonane w projektach map WORP w wyniku uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

Wykonawca przygotuje mapy WORP w następujących zestawach, uwzględniających podział na obszary dorzeczy oraz podział administracyjny:

a) mapy regionów wodnych,

b) mapy obszarów dorzeczy;
c) mapy województw;
d) mapy Polski.
Skala lub zakres skali map dla każdego z zestawów powinny być zgodne z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca w ramach podzadania przekaże:

3) mapy w postaci rastrowej (w formacie zgodnym z zaktualizowaną Metodyką WORP i uzgodnionym z Zamawiającym, gotowym do wydruku);

4) kompozycje mapowe – np. w formie plików projektów map (*mxd) dla wszystkich przygotowanych map i wszystkich zestawów (wraz z warstwami wykorzystanymi w projektach oraz działającymi ścieżkami do  tych warstw) lub w formie równoważnej.

Ww. wyniki podzadania Wykonawca przekaże w 4 egzemplarzach/kopiach na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych.

1.3.5.4 Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług

Zgodnie z art. 88c ust. 8a ustawy - Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości wstępną ocenę ryzyka powodziowego przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Obowiązek ten stosuje się również do przeglądu i aktualizacji WORP.

Prezes KZGW, zgodnie z art. 88c ust. 8 i ust. 10 ustawy – Prawo wodne, zobowiązany jest również do przekazania WORP oraz jej aktualizacji dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. KZGW przekaże wyniki przeglądu i aktualizacji także: Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dyrektorom RZGW, wojewodom oraz marszałkom województw.  

Zakres prac:

8) analiza funkcjonujących w KZGW i ISOK rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych, a następnie przedstawienie propozycji sposobu publikacji i udostępnienia danych oraz metadanych, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji wynikających z:

f) specyfiki opracowanych danych, m.in.: zmiany struktury baz danych, uwzględnienia w WORP innych/nowych typów powodzi, ewentualnej zmiany formatu wersji kartograficznej map WORP,

g) aktualnych wymagań wynikających aktów prawnych, 

h) wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie raportowania WORP, 

i) wytycznych INSPIRE,

j) innych uwarunkowań; 

9) publikacja wyników przeglądu i aktualizacji WORP (raportu z przeglądu i aktualizacji WORP oraz wizualizacji kartograficznych WORP - zestawów dla obszarów dorzeczy i dla Polski) na stronie/stronach internetowych Zamawiającego w terminie wynikającym z aktów prawnych;

10) publikacja wyników przeglądu i aktualizacji WORP na portalach mapowych funkcjonujących w ramach KZGW i ISOK w terminie wynikającym z aktów prawnych;

11) wytworzenie usług sieciowych przeglądania (WMS – Web Map Service /WMTS-Web Map Tile Service) i pobierania (WFS  - Web Feature Map) dla danych stanowiących wynik przeglądu i aktualizacji WORP;

12) wytworzenie usług sieciowych wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania zbiorów danych INSPIRE wytworzonych na podstawie danych stanowiących wynik przeglądu i aktualizacji WORP;

13) publikacja metadanych WORP (opracowanych w zadaniu 1.3.5.5), zgodnie z INSPIRE;

14) przygotowanie zestawów zawierających komplet wyników przeglądu i aktualizacji WORP (raport z przeglądu i aktualizacji WORP, wizualizacje kartograficzne WORP, mapy w formacie wektorowym i baza danych WORP) dla:

a) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) (zgodnie z art. 88c ust. 8 ustawy - Prawo wodne),

b) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 

c) dyrektorów RZGW, 

d) wojewodów, 

e) marszałków województw. 

Ww. zestawy zostaną przygotowane w formie umożliwiającej bezpośrednią wysyłkę do ww. podmiotów, na bezzwrotnych nośnikach o pojemnościach dobranych do wolumenu przekazywanych danych. Zestawy, w szczególności w zakresie map /wizualizacji kartograficznych WORP, będą dostosowane do zasięgu działania danego podmiotu: zestaw dla dyrektora RCB będzie zawierał wyniki przeglądu i aktualizacji WORP dla całego kraju (wszystkich obszarów dorzeczy), dla MGMiŻŚ – dla obszarów dorzeczy, których dotyczy powódź od strony morza, poszczególnych dyrektorów RZGW – dla obszarów dorzeczy leżących w ich administracji, poszczególnych wojewodów i marszałków województw – dla obszarów dorzeczy, które obejmują województwa leżące w ich administracji. 

W związku z koniecznością zapewnienia w ramach zadania 1.3.5.4 publikacji metadanych opracowanych w zadaniu 1.3.5.5 (pkt 6 powyżej) Wykonawca zapewnieni bieżącą wymianę danych w trakcie realizacji zadań 1.3.5.4 i 1.3.5.5.

Wynikiem podzadania 1.3.5.4 będą: 

1) raport z realizacji publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług zawierający w szczególności:

a) raport z analizy funkcjonujących w KZGW i ISOK rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych wraz z propozycją sposobu publikacji i udostępnienia danych,

b) raport z publikacji wyników przeglądu i aktualizacji WORP na stronie/stronach internetowych Zamawiającego (zawierający m.in. potwierdzenie terminowego zamieszczenia ww. materiałów),

c) zestawy danych publikacyjnych oraz plików konfiguracyjnych stanowiących podstawę publikacji na portalach mapowych oraz za pomocą usług sieciowych: wyników przeglądu i aktualizacji WORP, zbiorów danych INSPIRE, metadanych – tylko w formie elektronicznej, na nośnikach danych o odpowiedniej pojemności,

d) raport z wykonania publikacji usług i metadanych, obejmujący w szczególności:

a) opis wykonanych prac, w tym opis wyników prac,

b)  raporty z testów potwierdzających poprawność wykonanej publikacji oraz wytworzonych usług sieciowych.

– w wersji edytowalnej pliki MS Word oraz do odczytu (pliki PDF) – na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk oraz w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy;

2) Komplet wyników przeglądu i aktualizacji WORP – 41 zestawów dla poszczególnych instytucji o różnym zakresie przestrzennym – w wersji elektronicznej, w formatach edytowalnych źródłowych i formacie PDF, przekazane na nośnikach danych o odpowiedniej pojemności.

1.3.5.5 Przygotowanie metadanych

Wykonawca opracuje metadane w formacie xml dla:

3) każdego z zbiorów danych stanowiących wyniki/produkty przeglądu i aktualizacji WORP;

4) każdego z raportowanych plików danych przestrzennych.

Metadane należy opracować zgodnie z zaktualizowaną metodyką WORP, sporządzoną w ramach w zadania 1.3.1. Metadane powinny być zgodne z INSPIRE, obowiązującymi normami i standardami w zakresie metadanych oraz właściwymi dla WORP aktami prawnymi i wytycznymi, w tym wytycznymi Komisji Europejskiej. 

Wykonawca dokona walidacji opracowanych metadanych i przekaże Zamawiającemu raporty z walidacji.

Zamawiający przed realizacją niniejszego zadania przekaże Wykonawcy metadane opracowane w ramach wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Termin przekazania zostanie ustalony w trybie roboczym po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

Wynikiem podzadania będą pliki metadanych – w formacie .xml, przekazane na nośnikach danych o odpowiedniej pojemności w liczbie 4 sztuk.

1.3.5.6 Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP

Wykonawca przedstawi ostateczną wersję Metodyki WORP, opracowanej w ramach zadania 1.3.1, uwzględniającą wszystkie zmiany dokonane w trakcie realizacji projektu oraz materiały przekazane przez PIG-PIB, opracowane w ramach zadania PSH pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”

Wynikiem podzadania 1.3.5.6 będzie zaktualizowana metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

c) w formie elektronicznej, w formacie MS Word oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 10 sztuk,

d) w formie wydruku, w oprawie bindowanej/broszurowej w liczbie 4 egzemplarzy.

21. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie 1.3.6, którego treść brzmi:
1.3.6 Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
Zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej państwa członkowskie udostępniają Komisji Europejskiej przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie 3 miesięcy od terminu wskazanego w art. 14 Dyrektywy, tj. 22 grudnia 2018 r.

W ramach zadania Wykonawca sporządzi raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania WORP w II cyklu planistycznym. Raporty będą obejmować zakres art. 4 i 5 Dyrektywy Powodziowej.

Obecnie obowiązujące formularze i schematy raportowe dostępne są na stronie: http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016. Główne wytyczne znajdują się w dokumentach: 

Document No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive

Document No.1: Floods Directive reporting: User manual v6.0

Document No.2: Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0

Powyższe dokumenty będą aktualizowane przez Komisję Europejską. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zmian wprowadzonych w formularzach, schematach raportowych i innych dokumentach dotyczących raportowania. Większość zmian powinna nastąpić do końca 2017 r., jednakże w przypadku wprowadzenia jeszcze korekt w terminach późniejszych Wykonawca będzie zobowiązany je uwzględnić.

Zakres prac:

1) Sporządzenie dokumentu opisującego dane i informacje wchodzące w skład raportu dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji WORP - na wzór dokumentu sporządzonego na potrzeby map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (dokument: „Projekt ISOK – Raporty dla Komisji Europejskiej”, zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy).

2) Raporty dla Komisji Europejskiej należy przygotować oddzielnie dla każdego obszaru dorzecza, dla których zostaną sporządzone przegląd i aktualizacja WORP. 

3) Raporty będą obejmować wszystkie typy powodzi uwzględnione w przeglądzie i aktualizacji WORP.

4) Raporty będą obejmować również przegląd i aktualizację WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych. Wykonawca przygotuje raporty na podstawie danych zawartych w: bazach danych opracowanych w ramach projektu, bazach danych przekazanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, wynikach analizach przestrzennych prowadzonych na powyższych bazach.

5) Raporty będą obejmować w szczególności:

a) bazy danych w formacie mdb (Microsoft Access);

b) pliki mxl, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez KE;

c) pliki shp w zakresie i strukturze wymaganej przez wytyczne KE;

d) metadane w formacie xml dla każdego z raportowanych plików danych przestrzennych (opracowane w ramach zadania 1.3.5.5);

e) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny.

Powyższy zakres może ulec zmianom w przypadku zmian w formularzach, schematach i przewodnikach raportowych.

Nazwy przekazywanych plików powinny być zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej. Bazy danych zostaną przekonwertowane do docelowych schematów raportowania w formacie xml oraz poddane walidacji z wykorzystaniem narzędzia udostępnionego przez Komisję Europejską. Niezbędne dane z I cyklu planistycznego zostaną zaimportowane do baz danych. 

6) Streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP w wersji polskiej i angielskiej. Zakres streszczeń będzie obejmował co najmniej:

a) Pola opisowe zawarte w bazie danych mdb;

b) Opis zagadnień podnoszonych przez KE w ocenie z wykonania WORP (do uszczegółowienia na etapie wykonywania prac) – raporty z oceny KE dostępne na stronie:http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm. 

Produktami zadania będą:

1) bazy danych w formacie mdb;

2) pliki mxl, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb;

3) pliki shp;

4) metadane w formacie xml;

5) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP w wersji polskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach MS Word (docx);

6) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP w wersji angielskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach MS Word (docx);

7) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny.

Wszystkie powyższe produkty zostaną przekazane na nośniku danych w 4 egzemplarzach.
otrzymuje brzmienie:

1.3.6 Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
Zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej państwa członkowskie udostępniają Komisji Europejskiej przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie 3 miesięcy od terminu wskazanego w art. 14 Dyrektywy, tj. 22 grudnia 2018 r.

W ramach zadania Wykonawca sporządzi raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania WORP w II cyklu planistycznym. Raporty będą obejmować zakres art. 4 i 5 Dyrektywy Powodziowej.

Obecnie obowiązujące formularze i schematy raportowe dostępne są na stronie: http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016. Główne wytyczne znajdują się w dokumentach: 

Document No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive,

Document No.1: Floods Directive reporting: User manual v6.0,

Document No.2: Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0.

Powyższe dokumenty będą aktualizowane przez Komisję Europejską. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wszelkich zmian wprowadzonych w formularzach, schematach raportowych i innych dokumentach dotyczących raportowania. Większość zmian powinna nastąpić do końca 2017 r., jednakże w przypadku wprowadzenia jeszcze korekt w terminach późniejszych Wykonawca będzie zobowiązany je uwzględnić.

Zakres prac i sposób ich wykonania:

7) Sporządzenie dokumentu opisującego dane i informacje wchodzące w skład raportu dla Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji WORP - na wzór dokumentu sporządzonego na potrzeby map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (dokument: „Projekt ISOK – Raporty dla Komisji Europejskiej”, zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy).

8) Raporty dla Komisji Europejskiej należy przygotować oddzielnie dla każdego obszaru dorzecza, dla których zostaną sporządzone przegląd i aktualizacja WORP. 

9) Raporty będą obejmować wszystkie typy powodzi uwzględnione w przeglądzie i aktualizacji WORP.

10) Raporty będą obejmować również przegląd i aktualizację WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych. Wykonawca przygotuje raporty na podstawie danych zawartych w: bazach danych opracowanych w ramach projektu, bazach danych przekazanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, wynikach analizach przestrzennych prowadzonych na powyższych bazach.

11) Raporty będą obejmować w szczególności:

a) bazy danych w formacie mdb (Microsoft Access);

b) pliki mxl, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez KE;

c) pliki shp w zakresie i strukturze wymaganej przez wytyczne KE;

d) metadane w formacie xml dla każdego z raportowanych plików danych przestrzennych (opracowane w ramach zadania 1.3.5.5);

e) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny.

Powyższy zakres może ulec zmianom w przypadku zmian w formularzach, schematach i przewodnikach raportowych.

Nazwy przekazywanych plików powinny być zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej. Bazy danych zostaną przekonwertowane do docelowych schematów raportowania w formacie xml oraz poddane walidacji z wykorzystaniem narzędzia udostępnionego przez Komisję Europejską. Niezbędne dane z I cyklu planistycznego zostaną zaimportowane do baz danych. 

12) Opracowanie streszczeń metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP w wersji polskiej i angielskiej. Zakres streszczeń będzie obejmował co najmniej:

a) pola opisowe zawarte w bazie danych mdb;

b) opis zagadnień podnoszonych przez KE w ocenie z wykonania WORP (do uszczegółowienia na etapie wykonywania prac) – raporty z oceny KE dostępne na stronie:http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm. 

Wynikami zadania będą:

8) bazy danych w formacie mdb;

9) pliki mxl, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb;

10) pliki shp;

11) metadane w formacie xml;

12) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP w wersji polskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach MS Word (docx);

13) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji WORP w wersji angielskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach MS Word (docx);

14) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny.

Wszystkie powyższe produkty zostaną przekazane na nośniku danych w 4 egzemplarzach.

22. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt V Forma przekazania i akceptacji wyników prac, tabela, której treść brzmi:
V. FORMA PRZEKAZANIA I AKCEPTACJI WYNIKÓW PRAC

	Nr zadania
	Zadanie
	Wyniki prac
	Forma
	Forma akceptacji wyników prac  przez Zamawiającego

	
	
	
	papierowa

(liczba sztuk)
	język (polski – PL; angielski – ANG) 
	elektroniczna (liczba nośników  danych) 
	zawartość nośnika danych
	

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	Metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego (wraz z załącznikami)
	4
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf 
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Raport w zakresie metod opracowania WORP stosowanych w innych państwach członkowskich EU wraz z załącznikami
	4**
	PL

***
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	Metodyka WORP w zakresie powodzi rzecznych
	1
	PL
	1
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	Metodyka WORP w zakresie innych typów powodzi
	1
	PL
	1
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	Projekt bazy danych WORP 
	1
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf; pliki w formacie .eap
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego 
	Baza danych wyników ankietyzacji
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp) 
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych z ankietyzacji 
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	
	
	Zestawienie podsumowujące wyniki ankietyzacji
	
	
	
	pliki w formacie .xls lub .mdb
	

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	Dane przestrzenne dot. powodzi historycznych 
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	Dane przestrzenne dot. powodzi prawdopodobnych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym ( shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	
	
	Wykaz OPZP wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej obowiązujących jako OSZP po oficjalnym przekazaniu MZP i MRP
	
	
	
	pliki w formacie wektorowym ( shp) oraz pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	Dane przestrzenne dot. obszarów zalewowych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	Dane przestrzenne do analiz ryzyka powodziowego
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu, na występowanie powodzi
	Dane przestrzenne dot. długofalowego rozwoju wydarzeń
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	Baza danych powodzi historycznych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	Baza danych powodzi prawdopodobnych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	Dane przestrzenne w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Opis bazy danych WORP
	1
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	Projekt raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	1
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	PL
	10
	pliki w formacie rastrowym
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	Baza danych powodzi historycznych
	0
	PL


	10


	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Baza danych powodzi prawdopodobnych
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	

	
	
	Dane przestrzenne w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	

	
	
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	

	
	
	Opis bazy danych WORP
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Raport z przeglądu i aktualizacji WORP
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	
	
	pliki w formacie rastrowym
	

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego  
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	Baza teleadresowa marszałków i wojewodów
	1
	PL


	10


	pliki w formacie edytowalnym .xls oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów przekazanych do wysyłki 
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc; pliki .pdf; pliki w formacie rastrowym; pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb) pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	
	
	Komplet pism – odpowiedzi na opinie
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls oraz .pdf
	

	
	
	Tabela zbiorcza wszystkich opinii
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym.xls (.doc) oraz .pdf
	

	
	
	Tabela zbiorcza opinii od strona morza
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym.xls (.doc) oraz .pdf
	

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	Raport z organizacji konferencji 
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls; pliki .pdf; pliki .jpg
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	Zestaw materiałów do publikacji na stronie
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls; pliki .pdf; pliki .jpg
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	Komplet materiałów 
	4
	PL, ANG
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz pliki .pdf;
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Raport dot. wymiany  informacji niezbędnych  dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
	
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz pliki .pdf; inne formaty plików
	

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	PL
	4
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Opis bazy danych WORP
	4
	PL
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	Raport z przeglądu i aktualizacji WORP
	4
	PL
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	PL
	4
	pliki w formacie rastrowym
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	Raport z realizacji publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	4
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplety wyników przeglądu i aktualizacji WORP****
	0
	PL
	41
	pliki w formacie edytowalnym .doc; pliki .pdf; pliki w formacie rastrowym; pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	Metadane
	0
	PL
	4
	pliki w formacie .xml
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	Metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego (wraz z załącznikami)
	4
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf 
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	Baza/y danych
	0
	PL
	4
	pliki w formacie .mdb
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Pliki .xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb


	
	PL
	
	pliki w formacie .xml
	

	
	
	Dane przestrzenne;


	
	PL
	
	pliki  w formacie .shp
	

	
	
	Metadane


	
	PL
	
	pliki w formacie .xml
	

	
	
	Streszczenia metodyki przeglądu i aktualizacji WORP 
	
	PL, ANG
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny
	
	PL, ANG
	
	różne formaty plików
	


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. wstępnej oceny ryzyka powodziowego

** Za wyjątkiem załączników do raportu – materiałów źródłowych, które mogą zostać dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej;

*** Za wyjątkiem materiałów do raportu – materiałów źródłowych, zgodnie z opisem zadania 1.3.1;

**** Zestawy dla poszczególnych instytucji o róźnym zakresie przestrzennym, zgodnie z opisem podzadania 1.3.5.4.

otrzymuje brzmienie:

V.
FORMA PRZEKAZANIA I AKCEPTACJI WYNIKÓW PRAC

	Nr* 
	Zadanie
	Wyniki prac
	Forma
	Forma akceptacji wyników prac  przez Zamawiającego

	
	
	
	Papierowa (liczba sztuk)
	język (polski – PL; angielski – ANG) 
	elektroniczna (liczba nośników danych) 
	zawartość nośnika danych
	

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	Metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego (wraz z załącznikami)
	4
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf 
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Raport w zakresie metod opracowania WORP stosowanych w innych państwach członkowskich EU wraz z załącznikami
	4**
	PL

***
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	Metodyka WORP w zakresie powodzi rzecznych
	1
	PL
	1
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	Metodyka WORP w zakresie innych typów powodzi
	1
	PL
	1
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	Projekt bazy danych WORP 
	1
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf; pliki w formacie .eap
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego 
	Baza danych wyników ankietyzacji
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp) 
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych z ankietyzacji 
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	
	
	Zestawienie podsumowujące wyniki ankietyzacji
	
	
	
	pliki w formacie .xls lub .mdb
	

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	Dane przestrzenne dot. powodzi historycznych 
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	Dane przestrzenne dot. powodzi prawdopodobnych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym ( shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	
	
	Wykaz OBZP wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej obowiązujących jako OSZP po oficjalnym przekazaniu MZP i MRP
	
	
	
	pliki w formacie wektorowym ( shp) oraz pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	Dane przestrzenne dot. obszarów zalewowych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	Dane przestrzenne do analiz ryzyka powodziowego
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	pliki w różnych formatach
	

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu, na występowanie powodzi
	Dane przestrzenne dot. długofalowego rozwoju wydarzeń
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów źródłowych
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	Baza danych powodzi historycznych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	Baza danych powodzi prawdopodobnych
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	Dane przestrzenne w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	PL
	10
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Opis bazy danych WORP
	1
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	Projekt raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	1
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	PL
	10
	pliki w formacie rastrowym
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	Baza danych powodzi historycznych
	0
	PL


	10


	pliki w formacie wektorowym (shp)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Baza danych powodzi prawdopodobnych
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	

	
	
	Dane przestrzenne w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp)
	

	
	
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	
	
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	

	
	
	Opis bazy danych WORP
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Raport z przeglądu i aktualizacji WORP
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	
	
	pliki w formacie rastrowym
	

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego  
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	Baza teleadresowa marszałków i wojewodów
	1
	PL


	10


	pliki w formacie edytowalnym .xls oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplet materiałów przekazanych do wysyłki 
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc; pliki .pdf; pliki w formacie rastrowym; pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb) pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	
	
	Komplet pism – odpowiedzi na opinie
	1
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls oraz .pdf
	

	
	
	Tabela zbiorcza wszystkich opinii
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym.xls (.doc) oraz .pdf
	

	
	
	Tabela zbiorcza opinii od strona morza
	4
	
	
	pliki w formacie edytowalnym.xls (.doc) oraz .pdf
	

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	Raport z organizacji konferencji 
	4
	PL
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls; pliki .pdf; pliki .jpg
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	Zestaw materiałów do publikacji na stronie
	1
	PL
	1
	pliki w formacie edytowalnym .doc i .xls; pliki .pdf; pliki .jpg
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	Komplet materiałów 
	4
	PL, ANG
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz pliki .pdf;
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Raport dot. wymiany  informacji niezbędnych  dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej
	
	
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz pliki .pdf; inne formaty plików
	

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	Wynikowa baza danych WORP
	0
	PL
	4
	pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Opis bazy danych WORP
	4
	PL
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	Raport z przeglądu i aktualizacji WORP
	4
	PL
	4
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	Mapy (wizualizacje kartograficzne) WORP
	0
	PL
	4
	pliki w formacie rastrowym
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Kompozycje mapowe map WORP
	
	
	
	pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	Raport z realizacji publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	4
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Komplety wyników przeglądu i aktualizacji WORP****
	0
	PL
	41
	pliki w formacie edytowalnym .doc; pliki .pdf; pliki w formacie rastrowym; pliki w formacie wektorowym (shp lub .gdb lub.mdb)pliki w formacie .mxd, shp, .lyr lub równoważne
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	Metadane
	0
	PL
	4
	pliki w formacie .xml
	protokół zdawczo-odbiorczy

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	Metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego (wraz z załącznikami)
	4
	PL
	10
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf 
	pisemna informacja o przyjęciu produktu  

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	Baza/y danych
	0
	PL
	4
	pliki w formacie .mdb
	protokół zdawczo-odbiorczy

	
	
	Pliki .xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb
	
	PL
	
	pliki w formacie .xml
	

	
	
	Dane przestrzenne


	
	PL
	
	pliki  w formacie .shp
	

	
	
	Metadane
	
	PL
	
	pliki w formacie .xml
	

	
	
	Streszczenia metodyki przeglądu i aktualizacji WORP 
	
	PL, ANG
	
	pliki w formacie edytowalnym .doc oraz .pdf
	

	
	
	Inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny
	
	PL, ANG
	
	różne formaty plików
	


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

** Za wyjątkiem załączników do raportu – materiałów źródłowych, które mogą zostać dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej;

*** Za wyjątkiem materiałów do raportu – materiałów źródłowych, zgodnie z opisem zadania 1.3.1;

**** Zestawy dla poszczególnych instytucji o różnym zakresie przestrzennym, zgodnie z opisem podzadania 1.3.5.4.

23. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt VI Inne działania, do których będzie zobowiązany Wykonawca, którego treść brzmi:
VI. INNE DZIAŁANIA, DO KTÓRYCH BĘDZIE ZOBOWIĄZANY WYKONAWCA

1) Przygotowanie materiałów informacyjnych, prezentacji dotyczących stanu realizacji projektu oraz zagadnień merytorycznych związanych z opracowywaniem przeglądu 
i aktualizacji WORP (w języku polskim i we wskazanych przypadkach w języku angielskim).

2) Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką projektu, prezentowanie wyników projektu i zagadnień z nim związanych.

3) Udział kierownika projektu i wybranych członków zespołu wskazanych w ofercie (w zależności od tematu spotkania), w comiesięcznych (lub częstszych, w zależności od potrzeb) spotkaniach zarządczych, na których będą przedstawiane przez Wykonawcę postępy prac i wyniki projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania osób z oferty do udziału w konkretnych spotkaniach. Spotkania będą się odbywać w języku polskim. W przypadku udziału osób obcojęzycznych, Wykonawca zapewni tłumaczenie.

4) Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępów prac. Szablon raportu zostanie ustalony w początkowej fazie realizacji projektu, przez Wykonawcę usługi „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”. 

5) Analiza korespondencji wpływającej do KZGW w zakresie dotyczącym przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi. Ww. korespondencja będzie przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego.

6) Udział w prowadzeniu działań mających na celu wymianę informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP (zgodnie z art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne), w tym:

a) udział w spotkaniach i uzgodnieniach międzynarodowych,

b) przygotowywanie materiałów i dokumentów w związku z ww. spotkaniami i uzgodnieniami.

7) W terminie 2 lat po zakończeniu Umowy przedstawiciel Wykonawcy, uczestniczący w realizacji projektu i posiadający odpowiednią wiedzę, będzie zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach dotyczących tematyki projektu. Szacuje się, iż czas spotkań i konsultacji (nie licząc dojazdu) nie będzie przekraczał 80 roboczogodzin. Spotkania będą odbywać się na obszarze Polski. Całkowity koszt związany z udziałem w spotkaniach i konsultacjach ponosi Wykonawca.

8) W ramach gwarancji (w terminie 24 miesięcy po zakończeniu odebraniu pracy) Wykonawca będzie zobowiązany do analizowania ewentualnych uwag do przeglądu i aktualizacji WORP wpływających do Zamawiającego i przygotowywania projektów odpowiedzi oraz w uzasadnionych przypadkach, poprawy błędów i przekazania poprawionych produktów.

otrzymuje brzmienie:

VI.
INNE DZIAŁANIA, DO KTÓRYCH BĘDZIE ZOBOWIĄZANY WYKONAWCA

1) Przygotowanie materiałów informacyjnych, prezentacji dotyczących stanu realizacji projektu oraz zagadnień merytorycznych związanych z opracowywaniem przeglądu 
i aktualizacji WORP (w języku polskim i we wskazanych przypadkach w języku angielskim).
2) Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką projektu, prezentowanie wyników projektu i zagadnień z nim związanych.
3) Udział kierownika projektu i wybranych członków zespołu wskazanych w ofercie (w zależności od tematu spotkania), w comiesięcznych (lub częstszych, w zależności od potrzeb) spotkaniach zarządczych, na których będą przedstawiane przez Wykonawcę postępy prac i wyniki projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania osób z oferty do udziału w konkretnych spotkaniach. Spotkania będą się odbywać w języku polskim. W przypadku udziału osób obcojęzycznych, Wykonawca zapewni tłumaczenie.
4) Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępów prac. Szablon raportu zostanie ustalony w początkowej fazie realizacji projektu, przez Wykonawcę usługi „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”. 
5) Analiza korespondencji wpływającej do KZGW w zakresie dotyczącym przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi. Ww. korespondencja będzie przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego.
6) Udział w prowadzeniu działań mających na celu wymianę informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP (zgodnie z art. 88c ust. 7 ustawy – Prawo wodne), w tym:
a) udział w spotkaniach i uzgodnieniach międzynarodowych,
b) przygotowywanie materiałów i dokumentów w związku z ww. spotkaniami i uzgodnieniami.
7) W terminie 2 lat po zakończeniu Umowy przedstawiciel Wykonawcy, uczestniczący w realizacji projektu i posiadający odpowiednią wiedzę, będzie zobowiązany, na wniosek Zamawiającego, do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach dotyczących tematyki projektu. Szacuje się, iż czas spotkań i konsultacji (nie licząc dojazdu) nie przekroczy 80 roboczogodzin. Spotkania będą odbywać się na obszarze Polski. Całkowity koszt związany z udziałem w spotkaniach i konsultacjach ponosi Wykonawca.
8) W ramach gwarancji (w terminie 24 miesięcy po zakończeniu odebraniu pracy) Wykonawca będzie zobowiązany do analizowania ewentualnych uwag do przeglądu i aktualizacji WORP wpływających do Zamawiającego i przygotowywania projektów odpowiedzi oraz w uzasadnionych przypadkach, poprawy błędów i przekazania poprawionych produktów.

24. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt VII Uwarunkowania realizacji, którego treść brzmi:

VII. UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Ogólne:

1) Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w zakresie dotyczącym projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym m.in.: ustawy - Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz innych ustaw i rozporządzeń, normy, standardy krajowe i międzynarodowe, w zakresie objętym zamówieniem;

2) Podczas realizacji Projektu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przyjętych w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawcę umowy: „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”, opartych na elementach metodyki PRINCE2, PMP lub równoważnej;

3) Wykonawca będzie realizował zamówienie z uwzględnieniem:

a) obowiązujących, aktualnych na moment realizacji podzadania, dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (ww. materiały są publikowane na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources),

b) aktualnych wymagań w zakresie raportowania Dyrektywy INSPIRE (ww. materiały są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://inspire.ec.europa.eu/ ),

c) informacjami i ustaleniami Grupy roboczej ds. powodzi (Working Group F on Floods), dostępnymi na platformie Komisji Europejskiej CIRCABC:  https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp oraz przekazywanymi przez Zamawiającego, 

d) bieżącymi informacjami dot. raportowania Dyrektywy Powodziowej, w tym ustaleniami ze spotkań Sub-group on Floods Directive 2nd Cycle Reporting, dostępnymi na platformie Komisji Europejskiej CIRCABC https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp oraz przekazywanymi przez Zamawiającego;

e) zaktualizowaną metodyką wstępnej oceny ryzyka powodziowego;

Wykonawca samodzielnie pozyskuje dokumenty i informacje dostępne na stronach internetowych.

Procedura akceptacji wyników prac:

4) Procedura akceptacji zadań zostanie ostatecznie doprecyzowana na początku realizacji projektu przez Wykonawcę „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”;
5) Terminy realizacji zadań wskazanych w SIWZ są terminami, w których powinna nastąpić akceptacja produktu. Wykonawca chcąc dotrzymać tych terminów jest zobowiązany przekazać produkty odpowiednio wcześniej, uwzględniając: 
a)
czas dla Zamawiającego na sprawdzenie produktów tj. co najmniej 5 – 20 dni roboczych w zależności od objętości i charakteru przekazywanych danych; w wyjątkowych przypadkach termin może być krótszy, po ustaleniu i uzgodnieniu przez Zamawiającego; terminy te zostaną ustalone w odniesieniu do poszczególnych produktów na etapie sporządzania szczegółowej procedury akceptacji w ramach usługi „Zarządzania projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”,

b)
czas dla Wykonawcy na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikających z uwag Zamawiającego i ponowne przekazanie Zamawiającemu produktów do akceptacji; w przypadku odrzucenia uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia odrzucenia uwag, przy czym uzasadnienie odrzucenia uwag musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego,

c)
akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu produktów przez Zamawiającego bez uwag.

6) Przekazywane przez Wykonawcę produkty będą podlegały sprawdzaniu przez pracowników KZGW oraz właściwe RZGW. Uwagi do produktów będą przekazywane w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego lub uzasadnienia ich odrzucenia w ciągu 5 dni od ich otrzymania, przy czym uzasadnienie odrzucenia uwag musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

7) Pośrednie wersje produktów zajmujących duże objętości w wersji elektronicznej na potrzeby sprawdzenia wyników poszczególnych zadań i etapów prac będą przekazywane Zamawiającemu oraz właściwym RZGW poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu. Pośrednie wersje produktów będą przechowywane w repozytorium do czasu akceptacji produktu przez Zamawiającego. Szybkość odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny być dostosowane do objętości przekazywanych za jego pomocą danych. Dostęp do repozytorium powinien być zapewniony Zamawiającemu oraz 7 RZGW. 

8) Wykonawca przekazując produkt do akceptacji, w pierwszej kolejności przekaże jedynie jego wersję elektroniczną. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) będą przekazywane przez Wykonawcę po akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i przed podpisaniem protokołu odbioru lun pisemnej informacji o przyjęciu produktu przez Zamawiającego. Do podpisania protokołu odbioru lub wydania pisemnej informacji o przyjęciu produktu musi zostać przekazany komplet produktów w liczbie/ilości i formie wymaganej w SIWZ. Uszczegółowienia wymagań mogą nastąpić na etapie procedury akceptacji. Wzór protokołu odbioru oraz pisemnej informacji o przyjęciu produktu zostanie określony w procedurze odbiorowej.

Produkty do akceptacji: 

9) Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowiące produkty projektu będą sporządzane w języku polskim, chyba, że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim.

10) Wszelkie dokumenty i nośniki danych w projekcie muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z podaniem nazwy projektu.

11) Produkty w formie elektronicznej powinny mieć nazwy plików zgodne z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu.

12) Każdy dokument i nośnik danych będzie oznaczony datą i numerem wersji, zgodnie z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu.

13) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

14) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone wraz z opisem struktury przekazywanych danych.

15) Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz z oznaczonym numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą.

16) Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji.

17) Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam gdzie wymagane): 

a) oprawione/wykończone w jednolity sposób (we wszystkich zadaniach w projekcie) – zbindowane/oprawa broszurowa lub segregatory jednego typu, w zależności od rodzaju i objętości dokumentu – do uzgodnienia z Zamawiającym; w jednym kolorze; grubość dostosowana do objętości dokumentu; opisy segregatorów komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi POIiŚ 2014-2020, tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; format dostosowany do wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4 (za wyjątkiem wzorcowych map – oddzielne wymagania); w razie potrzeby zawartość pooddzielana zakładkami z opisem komputerowym; każdy produkt przekazywany będzie w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany;

b) wydruk kolorowy, głównie dwustronny; 

c) wielkość arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagań określonych w lit. a.  

Pozyskiwanie danych, materiałów i opracowań:

18) Wykonawca ma za zadanie pozyskać dane, materiały i opracowania niezbędne do realizacji „Przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego” od podmiotów nimi administrujących (w tym pokryć ewentualne koszty pozyskania danych lub opracowań) lub, w przypadku danych lub opracowań ogólnodostępnych (dostępnych np. na stronach internetowych), pobrać je. Wykonawca dopuszcza dwa sposoby pozyskania danych, które nie są ogólnodostępne: 

a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania z wnioskami o dane/informacje. Projekty wniosków podlegają akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca będzie samodzielnie wnioskował o dane/informacje w imieniu Zamawiającego. Pozyskane dane oraz komplet korespondencji im towarzyszącej podlegają przekazaniu Zamawiającemu, zgodnie z pkt 4 poniżej oraz zapisami SIWZ oraz umowy,

b) Wykonawca przygotuje projekty wniosków o dane/informacje. Ww. projekty podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający będzie występował z wnioskami ww. dane a następnie przekazywał dane Wykonawcy.

19) Zamawiający przekaże Wykonawcy dane i opracowania, do których posiada prawa lub które zostały mu udostępnione w celu realizacji przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W załączniku nr 4 do SOPZ znajduje się wykaz danych, dokumentów  i  materiałów przekazywanych przez Zamawiającego.

20) W danym zakresie tematycznym Wykonawca pozyska najaktualniejsze i najbardziej dokładne dane, mając na uwadze również zapewnienie maksymalnego stopnia pokrycia obszaru kraju.

21) Wykonawca na zakończenie realizacji poszczególnych zadań przekaże Zamawiającemu komplet pozyskanych danych wraz z ich zestawieniem (wykazem), krótkim opisem danych oraz zestawem ewentualnej korespondencji dotyczącej ww. danych. Dane zostaną przekazane na bezzwrotnych nośnikach danych o odpowiednich pojemnościach, w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Format danych

22) Wymienione w SOPZ produkty poszczególnych zadań przygotowywane w postaci warstw przestrzennych powinny być wykonane w formacie Shapefile (shp) lub w formacie umożliwiającym prosty eksport do ww. formatu, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992). Przyjęcie ww. formatu wynika z: wymagań Komisji Europejskiej w zakresie formatu danych przestrzennych przekazywanych w raporcie do KE, formatu danych przestrzennych opracowanych w ramach WORP w I cyklu planistycznym oraz posiadania przez Zamawiającego oraz RZGW licencji oprogramowania obsługującego powyższy format plików.

Współpraca z innymi podmiotami:

23) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z wykonawcą umowy pn. „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji";
24) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z wykonawcą umowy pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, w tym w szczególności do przekazywania produktów zadań: 1.3.2.1, 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.5, 1.3.5.1, 1.3.5.2 niezwłocznie po ich akceptacji przez Zamawiającego;

25) Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz utrzymywania przez cały czas trwania realizacji umowy współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz, za wiedzą MGMiŻŚ, wykonawcą projektu pn. „Przegląd i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”, współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach ww. współpracy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej wymiany danych i informacji, w celu zapewnienia spójności metodycznej produktów otrzymanych w wyniku obu projektów, co w szczególności pozwoli na sprawną realizację zadania 1.3.3.7. 

26) Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz utrzymywania przez cały czas trwania realizacji umowy współpracy z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), odpowiedzialnego za realizację zadania państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”.

Inne:

27) Zamawiający zakłada, że metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego, po weryfikacji i aktualizacji w ramach zadania 1.3.1, będzie podlegała zmianom i uzupełnieniom w trakcie realizacji zadań i podzadań 1.3.2 – 1.3.4 oraz 1.3.5.1- 1.3.5.5. Każda propozycję zmiany/uzupełnienia do metodyki, która zaistniała w wyniku realizacji ww. zadań, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej, celem akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany/uzupełnienia do metodyki WORP Wykonawca gromadzi w uporządkowanej formie, w celu wykorzystania w zadaniu 1.3.3.6. Wykonawca udostępni ww. wykaz zaakceptowanych zmian na żądanie Zamawiającego;  

28) Zamawiający nie przewiduje przekazania przez Wykonawcę żadnych środków trwałych (sprzętu) z wyłączeniem nośników danych, stanowiących integralny element danych;

29) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia i usprawnienia bieżącej współpracy;

30) Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac;

31) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania, konsultowania i uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. Proponowane rozwiązania oraz sposoby realizacji zadań powinny być również prezentowane przez Wykonawcę i uzgadniane podczas spotkań. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać uwagi zgłaszane przez Zamawiającego, a w przypadku ich nieuwzględnienia przekaże pisemne uzasadnienie, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego; 
32) Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych poniesionych w ramach całości zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

otrzymuje brzmienie:

VII. UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Ogólne:

1) Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w zakresie dotyczącym projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym m.in.: ustawy - Prawo wodne, Dyrektywy Powodziowej oraz innych ustaw i rozporządzeń, normy, standardy krajowe i międzynarodowe, w zakresie objętym zamówieniem.
2) Podczas realizacji Projektu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przyjętych w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawcę umowy: „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”, opartych na elementach metodyki PRINCE2, PMP lub równoważnej.
3) Wykonawca będzie realizował zamówienie z uwzględnieniem:

a) obowiązujących, aktualnych na moment realizacji podzadania, dokumentami, poradnikami i schematami w zakresie raportowania Dyrektywy Powodziowej (ww. materiały są publikowane na stronie EIONET: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources),
b) aktualnych wymagań w zakresie raportowania Dyrektywy INSPIRE (ww. materiały są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://inspire.ec.europa.eu/ ),
c) informacjami i ustaleniami Grupy roboczej ds. powodzi (Working Group F on Floods), dostępnymi na platformie Komisji Europejskiej CIRCABC:  https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp oraz przekazywanymi przez Zamawiającego, 
d) bieżącymi informacjami dot. raportowania Dyrektywy Powodziowej, w tym ustaleniami ze spotkań Sub-group on Floods Directive 2nd Cycle Reporting, dostępnymi na platformie Komisji Europejskiej CIRCABC https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp oraz przekazywanymi przez Zamawiającego;
e) zaktualizowaną metodyką wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Wykonawca samodzielnie pozyskuje dokumenty i informacje dostępne na stronach internetowych.

Procedura akceptacji wyników prac:

4) Procedura akceptacji zadań zostanie ostatecznie doprecyzowana na początku realizacji projektu przez Wykonawcę „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”.
5) Terminy realizacji zadań wskazanych w SIWZ są terminami, w których powinna nastąpić akceptacja produktu. Wykonawca chcąc dotrzymać tych terminów jest zobowiązany przekazać produkty odpowiednio wcześniej, uwzględniając: 
a)
czas dla Zamawiającego na sprawdzenie produktów, tj. co najmniej 5 – 20 dni roboczych w zależności od objętości i charakteru przekazywanych danych; w wyjątkowych przypadkach termin może być krótszy, po ustaleniu i uzgodnieniu przez Zamawiającego; terminy te zostaną ustalone w odniesieniu do poszczególnych produktów na etapie sporządzania szczegółowej procedury akceptacji w ramach usługi „Zarządzania projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji”,

b)
czas dla Wykonawcy na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikających z uwag Zamawiającego i ponowne przekazanie Zamawiającemu produktów do akceptacji; w przypadku odrzucenia uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia odrzucenia uwag, przy czym uzasadnienie odrzucenia uwag musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

6) Przekazywane przez Wykonawcę produkty będą podlegały sprawdzaniu przez pracowników KZGW oraz właściwe RZGW. Uwagi do produktów będą przekazywane w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego lub uzasadnienia ich odrzucenia w ciągu 5 dni od ich otrzymania, przy czym uzasadnienie odrzucenia uwag musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
7) Pośrednie wersje produktów zajmujących duże objętości w wersji elektronicznej na potrzeby sprawdzenia wyników poszczególnych zadań i etapów prac będą przekazywane Zamawiającemu oraz właściwym RZGW poprzez repozytorium, udostępnione przez Wykonawcę na cele i czas realizacji projektu. Pośrednie wersje produktów będą przechowywane w repozytorium do czasu akceptacji produktu przez Zamawiającego. Szybkość odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny być dostosowane do objętości przekazywanych za jego pomocą danych. Dostęp do repozytorium powinien być zapewniony Zamawiającemu oraz 7 RZGW. 
8) Akceptacja nastąpi po zatwierdzeniu produktów przez Zamawiającego bez uwag. Wykonawca przekazując produkt do akceptacji, w pierwszej kolejności przekaże jedynie jego wersję elektroniczną. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) będą przekazywane przez Wykonawcę po akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i przed podpisaniem protokołu odbioru lub wydaniem pisemnej informacji o przyjęciu produktu przez Zamawiającego. Do podpisania protokołu odbioru lub wydania pisemnej informacji o przyjęciu produktu musi zostać przekazany komplet produktów w liczbie/ilości i formie wymaganej w SIWZ. Uszczegółowienia wymagań mogą nastąpić na etapie procedury akceptacji. Wzór protokołu odbioru oraz pisemnej informacji o przyjęciu produktu zostanie określony w procedurze akceptacji.

Produkty do akceptacji: 

9) Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowiące produkty projektu będą sporządzane w języku polskim, chyba, że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i angielskim.
10) Wszelkie dokumenty i nośniki danych w projekcie muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z podaniem nazwy projektu.
11) Produkty w formie elektronicznej powinny mieć nazwy plików zgodne z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu.
12) Każdy dokument i nośnik danych będzie oznaczony datą i numerem wersji, zgodnie z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu.
13) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.
14) Produkty w formie elektronicznej powinny być dostarczone wraz z opisem struktury przekazywanych danych.
15) Każdy nośnik danych będzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz z oznaczonym numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą.
16) Pliki zapisane na nośnikach danych nie mogą być poddawane kompresji.
17) Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam, gdzie wymagane): 
a)
oprawione/wykończone w jednolity sposób (we wszystkich zadaniach w projekcie) – zbindowane/oprawa broszurowa lub segregatory jednego typu, w zależności od rodzaju i objętości dokumentu – do uzgodnienia z Zamawiającym; w jednym kolorze; grubość dostosowana do objętości dokumentu; opisy segregatorów komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi POIiŚ 2014-2020, tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, numerem wersji i datą; format dostosowany do wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4 (za wyjątkiem wzorcowych map – oddzielne wymagania); w razie potrzeby zawartość pooddzielana zakładkami z opisem komputerowym; każdy produkt przekazywany będzie w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany;

b)
wydruk kolorowy, głównie dwustronny; 

c)
wielkość arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagań określonych w lit. a.  

Pozyskiwanie danych, materiałów i opracowań:

18) Wykonawca ma za zadanie pozyskać dane, materiały i opracowania niezbędne do realizacji „Przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego” od podmiotów nimi administrujących (w tym pokryć ewentualne koszty pozyskania danych lub opracowań) lub, w przypadku danych lub opracowań ogólnodostępnych (dostępnych np. na stronach internetowych), pobrać je. Zamawiający dopuszcza dwa sposoby pozyskania danych, które nie są ogólnodostępne: 

a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania z wnioskami o dane/informacje. Projekty wniosków podlegają akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca będzie samodzielnie wnioskował o dane/informacje w imieniu Zamawiającego. Pozyskane dane oraz komplet korespondencji im towarzyszącej podlegają przekazaniu Zamawiającemu, zgodnie z pkt 4 poniżej oraz zapisami SIWZ oraz umowy,

b) Wykonawca przygotuje projekty wniosków o dane/informacje. Ww. projekty podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający będzie występował z wnioskami ww. dane a następnie przekazywał dane Wykonawcy.

19) Zamawiający przekaże Wykonawcy dane i opracowania, do których posiada prawa lub które zostały mu udostępnione w celu realizacji przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. W załączniku nr 4 do SOPZ znajduje się wykaz danych, dokumentów i materiałów przekazywanych przez Zamawiającego.

20) W danym zakresie tematycznym Wykonawca pozyska najaktualniejsze i najbardziej dokładne dane, mając na uwadze również zapewnienie maksymalnego stopnia pokrycia obszaru kraju.

21) Wykonawca na zakończenie realizacji poszczególnych zadań przekaże Zamawiającemu komplet pozyskanych danych wraz z ich zestawieniem (wykazem), krótkim opisem danych oraz zestawem ewentualnej korespondencji dotyczącej ww. danych. Dane zostaną przekazane na bezzwrotnych nośnikach danych o odpowiednich pojemnościach, w uporządkowanej strukturze katalogów/folderów, umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację poszczególnych danych/zbiorów danych.

Format danych:

22) Wymienione w SOPZ produkty poszczególnych zadań przygotowywane w postaci warstw przestrzennych powinny być wykonane w formacie Shapefile (shp) lub w formacie umożliwiającym prosty eksport do ww. formatu, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992). Przyjęcie ww. formatu wynika z: wymagań Komisji Europejskiej w zakresie formatu danych przestrzennych przekazywanych w raporcie do KE, formatu danych przestrzennych opracowanych w ramach WORP w I cyklu planistycznym oraz posiadania przez Zamawiającego oraz RZGW licencji oprogramowania obsługującego powyższy format plików.

Współpraca z innymi podmiotami:

23) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z wykonawcą umowy pn. „Zarządzanie projektem Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz zapewnienie promocji i informacji".
24) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z wykonawcą umowy pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, w tym w szczególności do przekazywania produktów zadań: 1.3.2.1, 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.5, 1.3.5.1, 1.3.5.2 niezwłocznie po ich akceptacji przez Zamawiającego.

25) Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz utrzymywania przez cały czas trwania realizacji umowy współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz, za wiedzą MGMiŻŚ, wykonawcą projektu pn. „Przegląd i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”, współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach ww. współpracy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej wymiany danych i informacji, w celu zapewnienia spójności metodycznej produktów otrzymanych w wyniku obu projektów, co w szczególności pozwoli na sprawną realizację zadania 1.3.3.7. 

26) Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz utrzymywania przez cały czas trwania realizacji umowy współpracy z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), odpowiedzialnego za realizację zadania państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) pt. „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami – II etap prac obejmujący obszar poza dolinami rzecznymi – opracowanie WORP (18 miesięcy) i metodyki map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wód podziemnych (12 miesięcy)”.

Inne:

27) Zamawiający zakłada, że metodyka wstępnej oceny ryzyka powodziowego, po weryfikacji i aktualizacji w ramach zadania 1.3.1, będzie podlegała zmianom i uzupełnieniom w trakcie realizacji zadań i podzadań 1.3.2 – 1.3.4 oraz 1.3.5.1- 1.3.5.5. Każda propozycję zmiany/uzupełnienia do metodyki, która zaistniała w wyniku realizacji ww. zadań, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej, celem akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany/uzupełnienia do metodyki WORP Wykonawca gromadzi w uporządkowanej formie, w celu wykorzystania w zadaniu 1.3.3.6. Wykonawca udostępni ww. wykaz zaakceptowanych zmian na żądanie Zamawiającego.

28) Zamawiający nie przewiduje przekazania przez Wykonawcę żadnych środków trwałych (sprzętu) z wyłączeniem nośników danych, stanowiących integralny element danych.

29) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia i usprawnienia bieżącej współpracy.

30) Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac.

31) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania, konsultowania i uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. Proponowane rozwiązania oraz sposoby realizacji zadań powinny być również prezentowane przez Wykonawcę i uzgadniane podczas spotkań. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać uwagi zgłaszane przez Zamawiającego, a w przypadku ich nieuwzględnienia przekaże pisemne uzasadnienie, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
32) Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych poniesionych w ramach całości zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

33) Harmonogram i limit płatności za realizację danego zadania:

	Nr*
	Zadanie/podzadanie 
	Termin 

wykonania zadania/

podzadania
	II 

kw. 
2017
	III 

kw. 2017
	IV 

kw. 2017
	I

kw. 2018
	II 

kw. 2018
	III

kw. 2018
	IV

kw. 2018
	I

kw. 2019

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.10.2017 r.
	-
	max 2%


	max 5%
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	29.12.2017 r. 
	-
	-
	-
	max 20%


	-
	-
	-
	-

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.07.2018 r. 
	-
	-
	-
	-
	max 13%
	max

36%
	-
	-

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	09.11.2018 r. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	max 8%
	-

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	max 12%
	-

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	22.02.2019 r.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	max 4%




 *płatność za realizację danego zadania nie może przekroczyć wskazanego w powyższym harmonogramie limitu procentowego całkowitej kwoty zamówienia brutto, przy czym całość kwot proponowanych w harmonogramie stanowi 100% wartości zamówienia

25. W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt VIII Okres realizacji, którego treść brzmi:

VIII.
OKRES REALIZACJI (termin rozpoczęcia i wykonania zamówienia).
Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia: według poniższej tabeli 

	Nr
	Zadanie/Podzadanie 
	Termin wykonania zadania/podzadania

	1.3.1*
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	        31.07.2017 r.

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	31.07.2017 r.

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	31.07.2017 r.

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	31.07.2017 r.

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego (przygotowanie ankiety, wysyłka ankiety oraz opracowanie uzyskanych danych) 
	29.09.2017 r. 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	15.12.2017 r. 

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu, na występowanie powodzi
	15.12.2017 r. 

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.08.2018 r. 

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	30.03.2018 r. 

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	30.03.2018 r. 

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	30.04.2018 r. 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	30.05.2018 r. 

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	31.07.2018 r. 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r. 

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	23.11.2018 r. 

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	wrzesień 2018 r. 

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	23.11.2018 r.

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	wrzesień 2018 r. 

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	14.12.2018 r.

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	30.11.2018 r. 

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	07.12.2018 r. 

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	07.12.2018 r. 

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	14.12.2018 r. 

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	14.12.2018 r. 

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	14.12.2018 r. 

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	22.02.2019 r.


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanego w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

otrzymuje brzmienie: 

VIII.
OKRES REALIZACJI (termin rozpoczęcia i wykonania zamówienia).
Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia: według poniższej tabeli 

	Nr*
	Zadanie/podzadanie 
	Termin wykonania zadania/podzadania

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.10.2017 r.

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	31.07.2017 r.

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	29.09.2017 r.

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	31.10.2017 r.

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego
	04.12.2017 r. 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi
	29.12.2017 r. 

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.07.2018 r. 

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	28.03.2018 r. 

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	28.03.2018 r. 

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	30.04.2018 r. 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	30.05.2018 r. 

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	31.07.2018 r. 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	09.11.2018 r. 

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	23.10.2018 r. 

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	sierpień 2018 r. 

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	09.11.2018 r.

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	sierpień 2018 r. 

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r.

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	05.11.2018 r. 

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	12.11.2018 r. 

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	19.11.2018 r. 

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	23.11.2018 r. 

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	23.11.2018 r. 

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	23.11.2018 r. 

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	22.02.2019 r.


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

26.
W załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt 4, którego treść brzmi:

4.
Wykaz danych przekazywanych przez Zamawiającego.

otrzymuje brzmienie:

 4.
Wykaz materiałów do wykorzystania w  przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

27. W załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego, tabela i tekst, których treść  brzmi:

Wyszczególnienie: 

	Nr zadania
	Zadanie
	Cena netto

PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota

podatku VAT
	Cena  brutto

PLN

	1.3.1*
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	
	
	
	


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

otrzymuje brzmienie: 

Wyszczególnienie: 

	Nr* 
	Zadanie
	Cena netto

PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota

podatku VAT
	Cena  brutto

PLN

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	maks. 7% ceny brutto całości zamówienia  

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	maks. 20% ceny brutto całości zamówienia  

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	maks. 49% ceny brutto całości zamówienia  

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	maks. 8% ceny brutto całości zamówienia  

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	maks. 12% ceny brutto całości zamówienia  

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	maks. 4% ceny brutto całości zamówienia  


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

28. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 1 ust. 1, którego treść brzmi:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę pn.: „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., z zachowaniem następujących terminów:
	Nr
	Zadanie/Podzadanie 
	Termin wykonania zadania/podzadania

	1.3.1*
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	        31.07.2017 r.

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	31.07.2017 r.

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	31.07.2017 r.

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	31.07.2017 r.

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego  w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego
	29.09.2017 r. 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	30.11.2017 r. 

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	15.12.2017 r. 

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu, na występowanie powodzi
	15.12.2017 r. 

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.08.2018 r. 

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	30.03.2018 r. 

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	30.03.2018 r. 

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	30.04.2018 r. 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	30.05.2018 r. 

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	31.07.2018 r. 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r. 

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	23.11.2018 r. 

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	wrzesień 2018 r. 

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	23.11.2018 r.

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	wrzesień 2018 r. 

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	14.12.2018 r.

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	30.11.2018 r. 

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	07.12.2018 r. 

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	07.12.2018 r. 

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	14.12.2018 r. 

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	14.12.2018 r. 

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	14.12.2018 r. 

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	22.02.2019 r.


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę pn.: „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, w terminie do dnia 31 marca 2019 r., z zachowaniem następujących terminów:

	Nr*
	Zadanie/podzadanie 
	Termin wykonania zadania/podzadania

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.10.2017 r.

	1.3.1.1
	Weryfikacja i aktualizacji metodyki WORP w zakresie powodzi rzecznych
	31.07.2017 r.

	1.3.1.2
	Opracowanie metodyki WORP w zakresie innych typów powodzi
	29.09.2017 r.

	1.3.1.3
	Opracowanie projektu bazy danych WORP
	31.10.2017 r.

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.1
	Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi historycznych oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego
	04.12.2017 r. 

	1.3.2.2
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach, które wystąpiły od 2011 r. oraz uzupełnienie danych o zdarzeniach do 2011 r.
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.3
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych o powodziach prawdopodobnych
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.4
	Pozyskanie i opracowanie danych w zakresie obszarów zalewowych, w tym przeprowadzenie analiz geomorfologicznych
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.5
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych do analiz ryzyka powodziowego (m.in. w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zagospodarowania przestrzennego, gęstości zaludnienia)
	29.12.2017 r. 

	1.3.2.6
	Pozyskanie, aktualizacja i opracowanie danych w zakresie długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi
	29.12.2017 r. 

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	31.07.2018 r. 

	1.3.3.1
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi historycznych
	28.03.2018 r. 

	1.3.3.2
	Stworzenie zaktualizowanej bazy danych powodzi prawdopodobnych
	28.03.2018 r. 

	1.3.3.3
	Wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
	30.04.2018 r. 

	1.3.3.4
	Stworzenie wynikowej bazy danych WORP
	30.05.2018 r. 

	1.3.3.5
	Przygotowanie projektu raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.6
	Przygotowanie projektów map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	29.06.2018 r. 

	1.3.3.7
	Uwzględnienie w wynikach zadań 1.3.3.1 - 1.3.3.6 przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza 
	31.07.2018 r. 

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	09.11.2018 r. 

	1.3.4.1
	Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez wojewodów i marszałków województw
	23.10.2018 r. 

	1.3.4.2
	Organizacja konferencji dot. przeglądu i aktualizacji WORP
	sierpień 2018 r. 

	1.3.4.3
	Poinformowanie zainteresowanych podmiotów o procesie opiniowania przeglądu i aktualizacji WORP
	09.11.2018 r.

	1.3.4.4
	Przygotowanie wymiany informacji niezbędnych dla opracowania WORP z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, na terytorium których znajdują się obszary dorzeczy objęte przeglądem i aktualizacją WORP
	sierpień 2018 r. 

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	23.11.2018 r.

	1.3.5.1
	Opracowanie ostatecznej wynikowej bazy danych WORP
	05.11.2018 r. 

	1.3.5.2
	Opracowanie ostatecznej wersji raportu z przeglądu i aktualizacji WORP
	12.11.2018 r. 

	1.3.5.3
	Przygotowanie ostatecznej wersji map (wizualizacji kartograficznych) WORP
	19.11.2018 r. 

	1.3.5.4
	Przygotowanie publikacji przeglądu i aktualizacji WORP i usług
	23.11.2018 r. 

	1.3.5.5
	Przygotowanie metadanych
	23.11.2018 r. 

	1.3.5.6
	Przygotowanie ostatecznej wersji metodyki WORP
	23.11.2018 r. 

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	22.02.2019 r.


* numeracja zadań zgodna z Harmonogramem prac w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanym w ramach prac Grupy roboczej ds. przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

29. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 2 ust. 10, którego treść brzmi:

10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji zamówienia, na stanowiskach:

a) Kierownik projektu,

b) Specjalista ds. identyfikacji powodzi,
c) Specjalista ds. oceny ryzyka powodziowego,
d) Specjalista ds. baz danych przestrzennych,
były przez okres wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy o pracę osób na ww. stanowiskach. W przypadku niezatrudnienia osób na ww. stanowiskach na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, określonej w § 7 ust. 12.

otrzymuje brzmienie 
10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji zamówienia, na stanowiskach:

a) Kierownik projektu,

b) Specjalista ds. identyfikacji powodzi,
c) Specjalista ds. oceny ryzyka powodziowego,
d) Specjalista ds. GIS,
były przez okres wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy o pracę osób na ww. stanowiskach. W przypadku niezatrudnienia osób na ww. stanowiskach na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, określonej w § 7 ust. 12.

30. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 3 ust. 2, którego treść brzmi:
2.
Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie dostarczenie Wykonawcy dokumentów i informacji źródłowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, których zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.   
otrzymuje brzmienie:

 2.
Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie dostarczenie Wykonawcy dokumentów i informacji źródłowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, których zestawienie stanowi załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.   
31. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 4 ust. 1 i 2, których treść brzmi: 

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, wynosi: 

Cena netto całości zamówienia: …………………..………………………………………………………….. PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………… ). 

Kwota podatku VAT całości zamówienia: …………………………………………………………………. PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….…. ). 

Stawka podatku VAT wynosi: …………… %.

Cena brutto całości zamówienia: ………………………………………………………………………………. PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………. ). 


Wyszczególnienie: 

	Nr zadania
	Zadanie
	Cena netto

PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota

podatku VAT
	Cena  brutto

PLN

	1.3.1*
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	
	
	

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	
	
	
	


2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT, oraz wartość przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania Umowy.
otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, wynosi: 

Cena netto całości zamówienia: …………………..………………………………………………………….. PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………… ). 

Cena brutto całości zamówienia: ……………………………………………………………………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….………………. ). 


Wyszczególnienie: 

	Nr*
	Zadanie
	Cena netto 

PLN
	Cena  brutto

PLN

	1.3.1
	Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	

	1.3.2
	Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	

	1.3.3
	Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	

	1.3.4
	Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	

	1.3.5
	Przygotowanie ostatecznej wersji oraz publikacja przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego
	
	

	1.3.6
	Przygotowanie raportów z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego do Komisji Europejskiej
	
	


2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT, wartość przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji do produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz przeniesienia na Zamawiającego wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania umowy.

32. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 7 ust. 11 - 18, których treść brzmi: 

11. W przypadku niezatrudnienia (w okresie i na warunkach, o których mowa w § 2 ust. 9) przy realizacji Umowy przez Wykonawcę co najmniej 1 osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 70 000,00 zł brutto, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych/uchodźców zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę.
12. W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do realizacji zamówienia w okresie i na stanowiskach, o których mowa w § 2 ust. 10, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 złotych brutto za każde stanowisko.
13. W przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczących poufności przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek ujawnienia informacji poufnych (z wyjątkiem przypadków dopuszczonych w Umowie).
14. W przypadku naruszenia postanowień  § 13 Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w  wysokości 30 000,00 zł brutto.    
15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
16. Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
17. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
18. Strony postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
otrzymuje brzmienie:

11. W przypadku niezatrudnienia (w okresie i na warunkach, o których mowa w § 2 ust. 9) przy realizacji Umowy przez Wykonawcę co najmniej 1 osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 70 000,00 zł, chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej/uchodźcy nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych/uchodźców zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną/uchodźcę.

12. W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do realizacji zamówienia w okresie i na stanowiskach, o których mowa w § 2 ust. 10, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 złotych za każde stanowisko.

13. W przypadku naruszenia postanowień  § 13 Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w  wysokości 30 000,00 zł.    
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
15. Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
16. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
17. Strony postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
33. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 9 ust. 4 pkt 2), którego treść brzmi: 

4.  Zamawiający przystępuje do akceptacji Produktu na co najmniej 5 - 20 dni roboczych od momentu przekazania Produktu, z zastrzeżeniem ust. 3, sprawdza prawidłowość jego wykonania i może podjąć następujące czynności:
1) przyjąć Produkt bez uwag i uznać go za wykonany zgodnie z umową. Za datę akceptacji uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego Produktu bez wad lub wydanie pisemnej informacji o przyjęciu produktu. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Produktu bez wad lub wydanie pisemnej informacji o przyjęciu produktu kończy procedurę akceptacji Produktu;
2) uznać, że przekazany Produkt nie spełnia postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazany Produkt Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaże Produkt Zamawiającemu niezwłocznie, wraz z tabelą opisującą sposób rozpatrzenia każdej zgłoszonej uwagi (tzw. tabela rozbieżności), nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zwrotu przez Zamawiającego Produktu z uwagami;

otrzymuje brzmienie:

4. Zamawiający przystępuje do akceptacji Produktu na co najmniej 5 - 20 dni roboczych od momentu przekazania Produktu, z zastrzeżeniem ust. 3, sprawdza prawidłowość jego wykonania i może podjąć następujące czynności:
1) przyjąć Produkt bez uwag i uznać go za wykonany zgodnie z umową. Za datę akceptacji uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego Produktu bez wad lub wydanie pisemnej informacji o przyjęciu produktu. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Produktu bez wad lub wydanie pisemnej informacji o przyjęciu produktu kończy procedurę akceptacji Produktu;
2) uznać, że przekazany Produkt nie spełnia postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przekazany Produkt Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaże Produkt Zamawiającemu niezwłocznie, wraz z tabelą opisującą sposób rozpatrzenia każdej zgłoszonej uwagi (tzw. tabela rozbieżności), nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zwrotu przez Zamawiającego Produktu z uwagami;

34. W załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, § 11 ust. 3 oraz ust. 10-12, których treść brzmi:
3. Wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych, o których mowa w Umowie, ujęte jest w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 Umowy. 

10.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczących poufności przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczących poufności przez Wykonawcę, ustala się karę umowną, określoną w § 7 ust. 14. 

12.
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy wyrządzona szkoda przewyższa wartość otrzymanej kary umownej
otrzymuje brzmienie: 

3.
Wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych oraz zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie prawa zależnego i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich ujęte jest w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 Umowy.
10.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczących poufności przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym a także żądania kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 13.

11.
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy wyrządzona szkoda przewyższa wartość otrzymanej kary umownej.
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