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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. TYTUŁ  
 

„PRZEGLĄD I WERYFIKACJA METODYK WYZNACZANIA SILNIE ZMIENIONYCH I SZTUCZNYCH CZĘŚCI WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH WRAZ ZE WSTĘPNYM I OSTATECZNYM WYZNACZENIEM” 

2. CEL WYKONANYCH USŁUG 
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej nakłada na państwa członkowskie obowiązek 

w zakresie dążenia do osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych  

i podziemnych poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań ukierunkowanych na poprawę 

stanu zasobów wodnych, ich ochronę i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów 

wodnych, lądowych i terenów podmokłych. Jednocześnie w przypadku zmiany charakterystyk 

hydromorfologicznych danych jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp), w określonych 

przypadkach dopuszcza się możliwość wyznaczenia części wód powierzchniowych jako sztucznej 

(scw) lub silnie zmienionej (szcw). Praca stanowi wypełnienie postanowień zawartych w art. 64 ust. 2 

ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), który nakazuje weryfikację wyznaczania jednolitych 

części wód powierzchniowych (jcwp) jako sztucznych lub silnie zmienionych co 6 lat. Jednocześnie 

przeprowadzenie charakterystyki jednolitych części wód ze wskazaniem sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód dla każdego obszaru dorzecza stanowi realizację art. 317 ust. 1 

pkt 2 ustawy – Prawo wodne. Niniejsze zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem podziału 

kraju na regiony wodne, co zapewni realizację zobowiązania dyrektorów regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej (rzgw) wynikającego z art. 240 ust. 3 pkt 13 ustawy Prawo wodne. Wyniki 

niniejszego zamówienia zostaną uwzględnione w drugiej aktualizacji planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy, której zatwierdzenie planowane jest na 2021 r. 

3. PRZEDMIOT WYKONANYCH USŁUG 
Przedmiotem pracy jest opracowanie metodyki oraz wyznaczenie w formie zaktualizowanego wykazu 

silnie zmienionych części wód (szcw) i sztucznych części wód (scw) dla każdej kategorii jednolitych 

części wód powierzchniowych (jcwp): rzecznych (w tym tzw. zbiornikowych), jeziornych, 

przejściowych, przybrzeżnych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przeprowadzonej kwalifikacji 

oraz przypisaniem dla każdej wyznaczonej szcw i scw wartości granicznych 5 klas potencjału 

ekologicznego w oparciu o założenia metodyczne.  

4. ZAKRES WYKONANYCH USŁUG 
Planowane zamówienie zrealizowane zostanie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

Przedmiotowa praca składać się będzie z następujących etapów: 



 

Etap I: Opracowanie wstępnej metodyki wyznaczania silnie zmienionych (szcw)  

i sztucznych (scw) części wód powierzchniowych wraz z koncepcją określania dla każdej  

z nich wartości granicznych potencjału ekologicznego. 

Etap II: Opracowanie ostatecznej metodyki wyznaczania szcw i scw z określeniem wartości 

granicznych potencjału ekologicznego oraz sporządzenie wykazu jednolitych części wód 

powierzchniowych (jcwp) ze wskazaniem szcw i scw. 

ETAP I 

4.1. Opracowanie projektu wstępnej metodyki wyznaczania silnie zmienionych (szcw)  

i sztucznych (scw) części wód powierzchniowych wraz z koncepcją określania dla każdej  

z nich wartości granicznych potencjału ekologicznego w odniesieniu do wszystkich 

wskaźników stosowanych w procedurze oceny 

Na potrzeby opracowania wstępnej metodyki, Wykonawca dokona przeglądu i analizy metodyk 

krajowych i europejskich dotyczących wyznaczania szcw i scw oraz określania potencjału 

ekologicznego. W tym celu zostaną przeanalizowane: 

 istniejące krajowe metodyki wyznaczania szcw i scw opracowane na potrzeby I i II cyklu 

planistycznego, 

 metodyki państw ościennych (będących członkami Unii Europejskiej) dot. wyznaczania szcw i 

scw, 

 dokumenty i akty prawne na poziomie UE, w tym podręczniki, zalecenia i wytyczne Komisji 

Europejskiej, wśród których dokumentem kluczowym jest Guidance document no. 4. 

Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies. Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), wydanie: 

Luxembourg. Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, 2003, 

 metodyki stosowane w Państwowym Monitoringu Środowiska w procesie monitoringu, oceny 

stanu i potencjału ekologicznego (m.in. znajdujące się na stronie 

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod), 

 inne metodyki służące opracowaniu różnych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej, w tym dotyczące analizy presji hydromorfologicznych, 

 kluczowe prace, publikacje naukowe w ww. zakresie. 

Podsumowanie i wnioski z dokonanego przeglądu i analizy metodyk i opracowań będą stanowiły 

część wstępnej metodyki. 

Wykonawca, po przeanalizowaniu istniejących metod i dokumentów, opracuje sposób wstępnego 

wyznaczania szcw i scw z określeniem wskaźników (w tym ewentualnie nieobligatoryjnych), wartości 

progowych dla tych wskaźników oraz wymagań co do treści uzasadnienia kwalifikacji jcwp jako sczw 

lub scw. W ramach ostatecznego wyznaczania, określona zostanie procedura przeprowadzania 

testów, w tym testu działań restytucyjnych i alternatyw funkcjonalnych, z uwzględnieniem aspektów 

finansowych, technicznych, społeczno-ekonomicznych i formalno-prawnych. Wykonawca wskaże 

ewentualne odstępstwa z art. 4. RDW oraz działania naprawcze zidentyfikowane przy wyznaczeniu 

szcw i scw, proponowane do uwzględnienia przy opracowaniu drugiej aktualizacji planów 

gospodarowania wodami. 

Wstępna metodyka zawierać będzie w szczególności: 

1. Opisane powyżej podsumowanie i wnioski z dokonanego przeglądu i analizy 

metodyk/opracowań/wytycznych; 



 

2. Zakres wymagań Komisji Europejskiej w zakresie raportowania planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy w odniesieniu do szcw i scw oraz zaproponowanie sposobu ich 

wypełnienia; 

3. Opis przyjętego podejścia metodycznego do wyznaczania szcw i scw wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, zawierający m.in.: 

 schemat/y postępowania przy wstępnym i ostatecznym wyznaczaniu szcw i scw w 

praktyce (schemat/y graficzny/ne wraz z opisem), 

 opis wskaźników przyjętych do wstępnego wyznaczania szcw i scw (w tym ewentualnie 

nieobligatoryjnych), progów dla tych wskaźników, 

 procedurę przeprowadzania testów w ramach ostatecznego wyznaczania, w tym testu 

działań restytucyjnych i alternatyw funkcjonalnych z uwzględnieniem analizy kosztów i 

korzyści– zaproponowane działania restytucyjne i alternatywy funkcjonalne powinny 

cechować się rzeczywistą możliwością zastosowania oraz wdrożenia do zestawu działań 

dla planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. 

 określenie sposobu uzasadnienia kwalifikacji jcwp jako sczw lub szw (zarówno dla 

wstępnego, jak i ostatecznego wyznaczania); 

4. Opis przyjętego podejścia do określenia potencjalnych odstępstw i działań naprawczych; 

5. Opis przyjętego podejścia do określenia potencjału ekologicznego, zawierający m.in.: 

 schemat/y postępowania dla przypisania każdej wyznaczonej szcw i scw wartości 

granicznych 5 klas potencjału ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, 

hydromorfologicznych oraz w uzasadnionych przypadkach wybranych elementów 

fizykochemicznych, z możliwością wyłączenia niektórych elementów bądź wskaźników 

wykorzystywanych do oceny stanu z oceny potencjału ekologicznego, w uzasadnionych 

przypadkach, 

 opis sposobu wdrażania metodyki w ujęciu formalno-prawnym z propozycją 

ewentualnych zmian w systemie prawnym (w formie konkretnych przepisów 

sformułowanych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej); 

6. Studia przypadków praktycznego zastosowania metodyki wraz z przedstawieniem 

uzasadnienia dla każdego z podjętych kroków. 

 

4.2. Pilotaż wyznaczania szcw i scw 

W ramach opracowania wstępnej metodyki Wykonawca przeprowadzi pilotaż wstępnego i 

ostatecznego wyznaczania szcw i scw na przykładach wskazanych przez Zamawiającego. Przykłady te 

obejmować będą wybrane jcwp (łącznie co najmniej 25) ze wszystkich kategorii wód: rzecznych (w 

tym tzw. zbiornikowych), jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych z terenu całego kraju, 

zróżnicowane pod względem zmian hydromorfologicznych, jak i sposobów użytkowania związanych z 

tymi zmianami. Celem pilotażu jest przetestowanie przyjętej ścieżki postępowania (bez konieczności 

przeprowadzenia badań terenowych) w zakresie wstępnego i ostatecznego wyznaczania szcw oraz 

określania potencjału ekologicznego. Projekt opisu przeprowadzonego pilotażu (zawierającego 

informację o wynikach) zostanie opracowany w ciągu 14 dni od jego zakończenia i uzgodniony z 

Zamawiającym. Uzgodniony opis przeprowadzonego pilotażu zostanie zawarty w sprawozdaniu dla 

etapu I. Wnioski z przeprowadzonego pilotażu zostaną uwzględnione przy opracowaniu wstępnej 

metodyki. 

 

4.3. Ogólnokrajowa konferencja  



 

W ramach etapu I Wykonawca zorganizuje logistycznie i poprowadzi merytorycznie jednodniową, 

ogólnokrajową konferencję w Warszawie. Przewidywany czas konferencji to ok. 6 godzin. 

Szczegółowy zakres merytoryczny, termin i miejsce konferencji zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

Na konferencji Wykonawca zaprezentuje w szczególności projekt wstępnej metodyki oraz wyniki 

przeprowadzonego pilotażu, poinformuje o możliwości zgłaszania uwag oraz poprowadzi dyskusję 

merytoryczną.  

W związku z tym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. materiały, które zostaną udostępnione 

na stronie internetowej Zamawiającego na 7 dni przed konferencją. Uwagi do materiałów będzie 

można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego przygotowanego przez Wykonawcę oraz na 

konferencji (ustnie lub poprzez formularz papierowy). Konsultacje projektu wstępnej metodyki oraz 

wyników przeprowadzonego pilotażu rozpoczną się wraz z udostępnieniem materiału na stronie, 

a zakończą się 10 dni po konferencji.  

Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie i po 

konferencji oraz zestawienia ich w postaci tabeli rozbieżności z informacją o sposobie ich 

rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego uwagę, ewentualnie nazwy 

organizacji/instytucji, którą reprezentuje zgłaszający daną uwagę. Tabela rozbieżności wraz z listą 

uczestników będzie elementem sprawozdania dla etapu I. 

 

W celu organizacji konferencji Wykonawca zapewni wynajęcie w Warszawie pomieszczeń 

konferencyjnych z odpowiednim wyposażeniem, umożliwiających organizację konferencji  

w połączeniu z warsztatami dla około 100 osób (w tym przedstawiciele Zamawiającego). Wykonawca 

zapewni w szczególności możliwość pracy w 4 grupach warsztatowych (po ok. 25 osób), poprzez 

podział sali plenarnej lub zapewnienie pomieszczeń dodatkowych. Pomieszczenia konferencyjne 

muszą być zlokalizowane w miejscu zapewniającym dogodne połączenie komunikacją publiczną. 

Wykonawca zapewni ustawienie miejsc w układzie umożliwiającym przeprowadzenie efektywnego 

udziału uczestników w przeprowadzeniu sesji plenarnych, warsztatów, a także klimatyzację, 

nagłośnienie, projektor/-y multimedialny/-ne, laptop/-y wraz z obsługą techniczną zainstalowanych 

urządzeń (łącznie z montażem i demontażem), mikrofony bezprzewodowe, zaplecze sanitarne, 

szatnię, miejsce do poczęstunku kawowego oraz miejsce na obiad dla wszystkich uczestników 

konferencji. 

Wykonawca przygotuje listę podmiotów do zaproszenia i przedstawi ją do akceptacji lub/i 

uzupełnienia Zamawiającemu. Wśród zaproszonych podmiotów znajdą się m.in. przedstawiciele 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Inspekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, organizacji pozarządowych. 

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotuje zaproszenia wraz z agendą konferencji oraz 

wzór formularza zgłoszeniowego wraz z mapką dojazdu do miejsca konferencji. Następnie roześle je 

pocztą elektroniczną do uzgodnionych podmiotów (uzgodnionych z Zamawiającym), nie później niż 

na 21 dni przed terminem konferencji. Formularz zgłoszeniowy powinien uwzględniać m.in.: 

zapotrzebowanie w zakresie posiłków (w tym menu wegetariańskie). Wykonawca dokona 

potwierdzenia uczestnictwa wśród osób zgłoszonych i przekaże Zamawiającemu ostateczną listę 

uczestników konferencji. Zamawiający zastrzega możliwość uzupełnienia listy uczestników.  

Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dla każdego uczestnika konferencji przygotuje 

materiały zawierające logotyp Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz informację 

o dofinansowaniu projektu ze środków europejskich ze stosownym oznakowaniem, których treść i 

forma zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  



 

Na konferencji wykonawca przekaże uczestnikom materiały, wśród których znajdą się co najmniej: 

- notatnik i długopis (z materiałów ekologicznych, bez folii ochronnej), 

- prezentacje (na przenośnym nośniku pamięci lub wydrukowane). 

- agenda spotkania. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) zapewnienia usług gastronomicznych dla uczestników konferencji (serwisu kawowego na czas 

trwania całej konferencji dwudaniowego obiadu – w co najmniej 2 wersjach, w tym jednej 

wegeteriańskiej lub wegańskiej, w formie szwedzkiego stołu); 

b) obsługi konferencji, w tym m.in. rejestracji uczestników konferencji, zbierania wypełnionych 

ankiet, udzielania uczestnikom konferencji wszelkich informacji organizacyjnych, 

udostępniania mikrofonów bezprzewodowych do dyskusji; 

c) sprawowania nadzoru nad całością przebiegu konferencji, w tym:  

- oddelegowania co najmniej 2 osób do obsługi punktu rejestracji uczestników oraz podczas 

dyskusji, celem podawania mikrofonów osobom zabierających głos, 

- oddelegowania co najmniej 5 osób pełniących rolę moderatorów dyskusji w części 

plenarnej i warsztatowej. 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje refundacji kosztów 

podróży i noclegu uczestnikom konferencji. 

 

4.4. Opracowanie wstępnej metodyki wyznaczania silnie zmienionych (szcw) i sztucznych (scw) 

części wód powierzchniowych wraz z koncepcją określania dla każdej z nich wartości 

granicznych potencjału ekologicznego w odniesieniu do wszystkich wskaźników stosowanych 

w procedurze oceny 

Po zakończeniu konferencji i zebraniu uwag z konsultacji społecznych, Wykonawca dokona 

weryfikacji projektu wstępnej metodyki, o której mowa w pkt 4.1. Wykonawca przeanalizuje i 

uwzględni wnioski i uwagi z konferencji, a następnie opracuje końcową wersję wstępnej metodyki 

wyznaczania szcw i scw wraz z koncepcją określania dla każdej z nich wartości granicznych potencjału 

ekologicznego w odniesieniu do wszystkich wskaźników stosowanych w procedurze oceny. 

  

4.5. Gromadzenie danych i utworzenie bazy danych  

Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania, pozyskania, analizy oraz w stosownych 

przypadkach weryfikacji danych niezbędnych do wykonania opracowania, zwłaszcza w zakresie oceny 

zmian hydromorfologicznych oraz przeprowadzenia testów działań restytucyjnych i alternatyw 

funkcjonalnych (m. in. dane ekonomiczne, dane dotyczące sposobu użytkowania związanego ze 

zmianami hydromorfologicznymi, itd.)  

Na potrzeby niniejszej pracy Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) stworzy bazę danych, 

która będzie służyła do przechowywania wszelkich danych pozyskanych oraz 

wytworzonych/wyliczonych w toku realizacji projektu. Szczegółowy format i zakres bazy danych 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Baza będzie sukcesywnie wypełniana danymi. Na zakończenie 

etapu I wykonawca przekaże Zamawiającemu częściowo wypełnioną bazę danych (stosownie do 

zakresu prac wykonanych w ramach etapu) do weryfikacji i uwzględni przekazane przez niego uwagi. 

 

4.6. Sprawozdanie dla etapu I 



 

Wykonawca przygotuje Sprawozdanie dla etapu I, które zawierać będzie przede wszystkim 

podsumowanie rezultatów przeprowadzonego pilotażu, konferencji i konsultacji internetowych. 

Dodatkowo, sprawozdanie etapowe będzie zawierać informacje o istotnych zmianach metodycznych 

dokonanych w trakcie etapu. Sprawozdanie etapowe będzie zawierało załącznik z zestawieniem 

zgłoszonych uwag, z informacją o sposobie ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, z podaniem nazwy 

podmiotu zgłaszającego uwagę, daty zgłoszenia uwagi oraz podaniem formy konsultacji projektu, 

w ramach której dana uwaga wpłynęła (konferencja, konsultacje internetowe, weryfikacja przez 

Zamawiającego, weryfikacja przez Grupę roboczą ds. charakterystyk części wód). 

 

Produkty Etapu I 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymienione poniżej produkty do odbioru zgodnie z terminami 

i procedurami wynikającymi z umowy. Ich zawartość, forma i liczba muszą być zgodne z 

wymaganiami wynikającymi z umowy i SIWZ. 

 

L.p. Produkt (etap I) 

Forma papierowa Forma elektroniczna 

liczba sztuk 
liczba sztuk kompletów 

płyt CD/DVD 

1. 
Wstępna metodyka wyznaczania 
szcw i scw wraz z koncepcją określania 
potencjału ekologicznego  

2 15 

2. Sprawozdanie dla etapu I 2 3 

 

Etap II 

4.7. Wyznaczenie szcw i scw wraz z przypisaniem potencjału ekologicznego 

W oparciu o przyjętą w I etapie wstępną metodykę, Wykonawca dokona wyznaczenia szcw i scw oraz 

określi dla każdej z nich wartości graniczne 5 klas potencjału ekologicznego w odniesieniu do 

wszystkich wskaźników stosowanych w procedurze oceny. Jeżeli w trakcie części praktycznej (tj. 

podczas wstępnego i ostatecznego wyznaczania szcw i scw) przyjęte w etapie I podejście metodyczne 

będzie wymagało korekty, Wykonawca dokona stosowych zmian w metodyce i przedstawi 

szczegółowe wyjaśnienia Zamawiającemu.  

 

4.8. Wizje terenowe 

W trakcie trwania prac, o których mowa w pkt 4.7, dla pojedynczych przypadków wymagających 

szczególnego rozpatrzenia merytorycznego, Wykonawca zaprojektuje i przeprowadzi wizje terenowe 

dla wybranych jednolitych części wód. Zakłada się, że wizje terenowe obejmą co najmniej 25 

przypadków jcwp reprezentujących wszystkie kategorie wód. Przypadki jcwp wymagającego 

szczególnego rozpatrzenia, zostaną wskazane przez Wykonawcę wraz z podaniem szczegółowego 

uzasadnienia ich wyboru i będą podlegać akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

możliwość zmiany wskazanych przez Wykonawcę jcwp. W każdej wizji terenowej może brać udział 

Zamawiający. Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wizji terenowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu szczegółowy plan prac w tym zakresie. Wyniki przeprowadzanych wizji terenowych 

będą na bieżąco uwzględniane w procesie wyznaczania szcw i scw.  



 

 

4.9. Opracowanie ostatecznej metodyki wyznaczania szcw i scw 

Po doświadczeniach zebranych w ramach etapu I i II (zad. 4.7 i 4.8), Wykonawca dokona korekty 

wstępnej metodyki, o której mowa w pkt. 4.4 i opracuje ostateczną metodykę wstępnego i 

ostatecznego wyznaczania szcw i scw wraz z uzasadnieniem i określeniem wartości granicznych 5 klas 

potencjału ekologicznego w odniesieniu do wszystkich wskaźników stosowanych w procedurze 

kwalifikacji. Ostateczna metodyka musi zawierać również elementy opisane w pkt. 4.1, a także 

przedstawiać zakres niepewności metodyki związanej m.in.: z dostępnością i wiarygodnością danych 

oraz stosowaniem oceny eksperckiej. 

Do metodyki zostanie dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenie w języku 

angielskim musi być wykonane przez profesjonalnego tłumacza. Powinno się ono przy tym 

charakteryzować stosowaniem języka fachowego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa 

używanego w dokumentach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 

4.10. Wykaz jcwp ze wskazaniem szcw i scw 

Na podstawie ostatecznej metodyki wyznaczania szcw i scw, Wykonawca opracuje projekt wykazu 

jcwp ze wskazaniem szcw i scw. Każda jcwp wyznaczona jako silnie zmieniona lub sztuczna (na etapie 

wstępnego i ostatecznego wyznaczania) musi posiadać szczegółowe uzasadnienie (opisowe i 

wskaźnikowe), informacje o zaproponowanym odstępstwie i działaniach naprawczych (jeśli dotyczy) 

oraz przypisany indywidualnie potencjał ekologiczny (dla wyznaczonych ostatecznie jako szcw i scw). 

Wykaz zostanie opracowany w formacie .xlsx i.shp.  

 

Wykaz dla musi zawierać co najmniej następujące informacje (dla każdej jcwp): 

 Kod jcwp, 

 Nazwa jcwp., 

 Lokalizacja danej jcwp ze wskazaniem właściwego dorzecza, regionu wodnego, regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej, zarządu zlewni, nadzoru wodnego,  

 Zastosowane wskaźniki w ramach wstępnego wyznaczenia szcw i scw – nazwa i wartość 

wskaźników, 

 Zmiany hydromorfologiczne kwalifikujące do wstępnego wyznaczenia jako szcw/scw, 

 Wyniki wstępnego wyznaczenia szcw i scw wraz z jego uzasadnieniem, 

 Sposoby użytkowania wód związane z zmianami hydromorfologicznymi odpowiedzialnymi za 

wstępne wyznaczenie jako szcw,  

 Wyniki zastosowanych testów dla ostatecznego wyznaczenia szcw i scw, 

 Wynik ostatecznego wyznaczenia szcw i scw wraz z jego uzasadnieniem, 

 Potencjał ekologiczny (wskaźniki do oceny z przypisanymi wartościami granicznymi), 

 Proponowane odstępstwo z art. 4 RDW wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy), 

 Proponowane działania naprawcze wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy). 

 

Przystępując do opracowania wykazu szcw i scw, Wykonawca musi uwzględnić zakres informacji 

koniecznych do zawarcia w planach gospodarowania wodami oraz wymagania raportowe KE w tym 

zakresie. Dodatkowo wykonawca przeanalizuje i tam gdzie to możliwe uwzględni wszystkie dostępnie 

wyniki wyznaczenia szcw i scw przez państwa ościenne będące członkami Unii Europejskiej oraz 

uzgodnienia transgraniczne (dwustronne i w ramach Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami) 

w tym zakresie. Wykonawca zaproponuje zakres informacji do uwzględnienia w II aPGW (może być 



 

on węższy lub tożsamy z przygotowanym wykazem). Przy ustalaniu rodzajów zmian 

hydromorfologicznych odpowiedzialnych za wstępne wyznaczenie jcwp jako szcw lub scw jak i 

sposoby użytkowania wód Wykonawca uwzględni m. in. kategorie presji wykorzystane w wytycznych 

dotyczących raportowania planów gospodarowania wodami do KE. 

Projekt wykazu szcw i scw zostanie zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego i 

poddany konsultacjom przez 14 dni. Uwagi będzie można zgłaszać za pośrednictwem opracowanego 

przez Wykonawcę formularza elektronicznego.  

Po zebraniu i przeanalizowaniu uwag, Wykonawca zorganizuje 2 spotkania konsultacyjne (jedno na 

obszarze dorzecza Wisły i jedno na obszarze dorzecza Odry) w celu przedyskutowania zgłoszonych 

uwag. Wykonawca odpowiedzialny będzie za organizację logistyczną (zapewniając w szczególności 

salę i katering) i merytoryczną spotkań, na które zostaną zaproszone podmioty zgłaszające uwagi 

(maksymalnie 60 osób na każde spotkanie, w tym przedstawiciel Zamawiającego). O możliwości 

zgłaszania uwag zostaną poinformowani (poprzez komisje dwustronne do spraw wód granicznych 

oraz Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniami) przedstawiciele państw 

ościennych Polski, będących członkami Unii Europejskiej oraz Białorusi i Ukrainy. Zostaną oni również 

zawiadomieni o możliwości udziału w spotkaniach konsultacyjnych, w celu minimalizacji rozbieżności 

przy wyznaczaniu szcw i scw na wodach granicznych. W związku z tym Wykonawca przygotuje w 

języku angielskim krótką informacje o realizowanym projekcie oraz wykaz jcwp transgranicznych ze 

wskazaniem szcw i scw. W przypadku zgłoszenia uwag przez przedstawicieli krajów ościennych, 

Wykonawca zapewni im możliwość udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Wykonawca zapewni 

tłumaczenie symultaniczne: 

- na spotkanie w dorzeczu Wisły: na język angielski i rosyjski, 

- na spotkanie w dorzeczu Odry: na język czeski i niemiecki. 

Termin, szczegółowa formuła, miejsca spotkań oraz lista podmiotów do zaproszenia zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca pokryje koszty przygotowania i przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych, w tym usług 

tłumaczeniowych według potrzeb oraz koszty delegowanych na te spotkania ekspertów Wykonawcy. 

Udział w spotkaniach konsultacyjnych będzie nieodpłatny. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje 

refundacji kosztów podróży i noclegu uczestnikom spotkań (informacja o tym znajdzie się również  

w zaproszeniu).  

 

Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia wszystkich uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji za 

pośrednictwem strony internetowej i spotkań konsultacyjnych oraz zestawienia ich w postaci tabeli 

rozbieżności z informacją o sposobie ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego 

uwagę, ewentualnie nazwy organizacji/instytucji, którą reprezentuje zgłaszający daną uwagę. Tabela 

rozbieżności wraz z listą uczestników będzie elementem sprawozdania dla etapu II. Dodatkowo, 

Wykonawca przygotuje tłumaczenie odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez przedstawicieli państw 

ościennych w odpowiednim spośród ww. języków. 

 

4.11. Baza danych pozyskanych i wytworzonych 

Baza danych przedstawiona na zakończenie projektu będzie zawierała wszelkie dane pozyskane 

(rejestr pozyskanych danych – kiedy pozyskane, od kogo, rodzaj danych), wytworzone lub wyliczone 

w toku jego realizacji. Do bazy danych powinien zostać dołączony spis/schemat zawartości. 

 

4.12. Sprawozdanie dla etapu II 



 

Wykonawca przygotuje Sprawozdanie dla etapu II, które zawierać będzie przede wszystkim 

podsumowanie rezultatów prac wykonanych w ramach etapu II, w tym przeprowadzonych wizji 

terenowych i spotkań konsultacyjnych. W sprawozdaniu zostaną opisane zmiany w podejściu 

metodycznym, a także ewentualne trudności napotkane w toku realizacji umowy.  

Sprawozdanie etapowe będzie zawierało załącznik z zestawieniem zgłoszonych uwag (z całego 

etapu), z informacją o sposobie ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, z podaniem nazwy podmiotu 

zgłaszającego uwagę, daty zgłoszenia uwagi oraz podaniem formy konsultacji projektu, w ramach 

której dana uwaga wpłynęła (spotkania konsultacyjne, weryfikacja przez Zamawiającego, weryfikacja 

przez Grupę roboczą ds. charakterystyk części wód.  

 

Produkty etapu II 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymienione poniżej produkty do odbioru zgodnie z terminami 
i procedurami wynikającymi z umowy. Ich zawartość, forma i liczba muszą być zgodne z 
wymaganiami wynikającymi z umowy i SIWZ. 

 

L.p. Produkt (etap II) 

Forma 
papierowa 

Forma elektroniczna 

liczba sztuk 
liczba sztuk kompletów płyt 

CD/DVD 

1. 
Ostateczna metodyka wyznaczania szcw i scw 
wraz z koncepcją określania potencjału ekologicznego 
oraz jej streszczenie 

15 15 

2. Wykaz jcwp ze wskazaniem szcw i scw 0 15 

3. Sprawozdanie dla etapu II 2 3 

4. 
Baza danych pozyskanych  
i wytworzonych 

0 3 

 

5. MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1. Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca w sprawozdaniach sporządzanych co dwa miesiące przedstawiał 

będzie Zamawiającemu informacje o pracach realizowanych w danym okresie sprawozdawczym, 

jak również pozyskanych danych, zdiagnozowanych problemach i podjętych działaniach w celu 

ich rozwiązania. Sprawozdania będą sporządzane na szablonie, który przekaże Zamawiający. 

Sprawozdania i muszą być podpisane przez Wykonawcę (Kierownika projektu po stronie 

Wykonawcy). 

2. Sprawozdanie dwumiesięczne, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy (dwa miesiące 

kalendarzowe, za wyjątkiem pierwszego i ostatniego sprawozdania). Zakres czasowy pierwszego 

i ostatniego sprawozdania zostanie uzgodniony z Zamawiającym, jednak nie będzie on krótszy niż 

1 miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące. Opcjonalnie, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca 

przedstawi sprawozdanie opisujące postęp w realizacji zadań z całego zakresu zamówienia. 



 

3. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca doprecyzuje informacje zawarte w przygotowanych 

sprawozdaniach. Sprawozdania przekazywane będą członkom Grupy roboczej ds. charakterystyk 

części wód.  

4. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca przygotuje, w ciągu 14 dni od przekazania wniosku przez 

Zamawiającego, sprawozdanie na zadany temat dotyczący realizacji zamówienia. Zamawiający 

zakłada nie więcej niż 3 tego typu sprawozdania w trakcie realizacji pracy. 

5. Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić 

do wglądu każdy z elementów pracy celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac. 

6. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Produktu/Produktów, mogących mieć wpływ na 

terminowe opracowanie całości pracy/Etapu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zintensyfikowania prowadzonych prac i przygotowania planu naprawczego. 

6. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym 

podczas całego okresu trwania umowy. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zapewnił możliwość stałego kontaktu z w dni robocze 

w godz. 8.15 - 16.15. 

3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia ma obowiązek rozpatrywania uwag 

Zamawiającego do wszystkich elementów pracy. Wykonawca rozpatrzy uwagi w ciągu 

maksymalnie 3 dni roboczych, a w przypadku spraw lub kwestii wymagających dłuższej analizy 

poinformuje w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego i uzgodni termin rozpatrzenia uwag. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do przekazanych uwag 

oraz do ich uwzględnienia w ostatecznej wersji opracowania. W przypadku uwag 

nieuwzględnionych lub tylko częściowo uwzględnionych Wykonawca poda uzasadnienie 

przyjętego stanowiska i dokona uzgodnienia z Zamawiającym. Powyższe terminy rozpatrzenia 

uwag nie dotyczą procedury odbiorowej określonej w umowie. 

4. W celu umożliwienia Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi 

zamówienie, Wykonawca w  terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przekaże 

Zamawiającemu dokument zawierający skład zespołu projektowego Wykonawcy, w którym ujęte 

będą dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail) wraz z przypisanymi do poszczególnych 

osób rolami/funkcjami projektowymi. 

5. Wstępne założenia merytoryczne do realizacji całości pracy oraz szczegółowy harmonogram 

realizacji projektu uwzględniający wszystkie wymienione elementy zawarte w poszczególnych 

Etapach, Wykonawca przedstawi na pierwszym spotkaniu z Zamawiającym, które odbędzie się w 

ciągu 21 dni po podpisaniu umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z Grupą roboczą ds. 

charakterystyk części wód i uwzględnienia jej rekomendacji. Członkowie Grupy roboczej mogą 

również uczestniczyć w spotkaniach Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących projektu. Kontakt 

Wykonawcy z ww. Grupą roboczą będzie odbywał się za pośrednictwem Zamawiającego, chyba 

że Zamawiający zdecyduje inaczej. 

7. Zakłada się, że spotkania projektowe z udziałem ww. grupy roboczej będą odbywały się nie 

rzadziej niż raz na dwa miesiące. Ze strony Wykonawcy w każdym spotkaniu będzie brał udział 

Kierownik projektu oraz co najmniej 2 specjalistów (których wiedza i doświadczenie są 

adekwatne do omawianego na spotkaniu zakresu merytorycznego), przedstawionych w Wykazie 



 

osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach 

Kierownik projektu może wyznaczyć osobę zastępującą spośród specjalistów wymienionych w 

Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Spotkania będą odbywały 

się w siedzibie Zamawiającego (KZGW) lub Wykonawcy (jeżeli jego siedziba zlokalizowana będzie 

w Warszawie), z możliwością udziału za pośrednictwem wideokonferencji za wyjątkiem spotkań, 

o których mowa w pkt 8. O terminach i miejscach spotkań będzie decydował i informował 

Zamawiający, po konsultacji z Wykonawcą. Z każdego spotkania będzie sporządzana notatka, a 

ustalenia w niej zawarte będą wiążące dla obu stron. Notatki ze spotkań będą sporządzane przez 

Wykonawcę i uzgadniane z Zamawiającym. Dopuszcza się możliwość rejestracji spotkań w formie 

nagrania dźwiękowego. Kwestia ta zostanie szczegółowo uzgodniona na pierwszym spotkaniu.  

8. Wykonawca zorganizuje 2 spotkania projektowe z udziałem ww. grupy roboczej (ok. 25 osób) , o 

których mowa w pkt 7, z zapewnieniem sali konferencyjnej oraz usługi kateringowej (lunch i 

poczęstunek kawowy). Jedno spotkanie odbędzie się w Warszawie, natomiast w przypadku 

drugiego spotkania dopuszcza się organizację w innym mieście niż Warszawa, będącym siedzibą 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu spotkań zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem o wszystkich spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi, które dotyczą istotnych 

kwestii związanych z realizacją niniejszego zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

uczestniczenia w nich. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku 

publikacji, które dotyczą realizacji niniejszego zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wnoszenia uwag. 

11. Zamawiający na każdym etapie realizacji projektu ma prawo do powoływania ekspertów 

zewnętrznych i zlecania ekspertyz dotyczących projektu, a Wykonawca zobowiązany jest do 

szczegółowej analizy i pisemnego odniesienia się do uwag zawartych w opiniach ekspertów i 

ekspertyzach wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.  

12. Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych przedstawicieli Wykonawcy w ramach 

całości zamówienia oraz w okresie gwarancji i asysty pokrywa Wykonawca. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania i, tam gdzie jest to niezbędne dla realizacji 

projektu, uwzględnienia wszystkich dokumentów otrzymywanych od Zamawiającego w trakcie 

realizacji zamówienia. W przypadku dokumentów otrzymanych później niż na 30 dni przed 

zakończeniem Etapu II kwestia konieczności ich uwzględnienia będzie przedmiotem 

indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy szablonów 

raportowych ani wytycznych raportowych opracowywanych przez KE, ponieważ Wykonawca 

zobowiązany jest do korzystania z najnowszych dostępnych wersji formularzy i narzędzi 

raportowych opracowanych przez KE. Zarówno wytyczne, formularze, jak i narzędzia mogą być 

zmieniane przez KE w trakcie realizacji zamówienia. 

14. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia KE dokona oceny przyjętych aPGW, 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wynikających z niej uwag i rekomendacji. 

15. Wykonawca, w celu prawidłowej, kompletnej i rzetelnej realizacji zamówienia, zobowiązuje się 

do dokonania przeglądu istniejących opracowań, dokumentów oraz zebrania (lub w miarę 

potrzeb pozyskania) danych i informacji w zakresie dotyczącym projektu.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie do jakichkolwiek informacji, 

czy dokumentów ujawnionych, odkrytych, zgromadzonych lub opracowanych w trakcie realizacji 



 

zamówienia. Oznacza to w szczególności, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów 

realizacji pracy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim oraz, że zostaną zniszczone/usunięte po 

zakończeniu pracy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach 

samodzielnego występowania o dane na potrzeby realizacji zamówienia. 

18. W przypadku stwierdzenia błędów lub luk w dokumentach lub danych pozyskanych na potrzeby 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji rozwiązań. 

19. Wykonawca udzieli nieodpłatnej asysty na okres od dnia odbioru pracy do dnia 30 czerwca 

2022 r., obejmującej w szczególności: 

19.1. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy opracowywaniu drugiej aktualizacji planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i zestawu działań koniecznych do 

realizacji celów środowiskowych (planowane uchwalenie zaktualizowanych planów w 

2021 r.): 

a) W ramach wsparcia Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na pytania merytoryczne 

dotyczące zadań realizowanych w ramach umowy przekazywane przez Zamawiającego 

(w terminie 10 dni od przekazania zapytania), 

b) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie opiniował bądź weryfikował fragmenty 

projektów ww. dokumentów lub dokumentów planistycznych stanowiących podstawę 

do ich opracowania odnoszące się do zadań realizowanych w ramach umowy (w 

terminie 14 dni od daty przekazania materiału); 

19.2. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy opracowywaniu raportu do Komisji 

Europejskiej z drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 

(planowanego do przekazania w 2022 r.). 

Wykonawca odpowie na pytania merytoryczne (w tym pytania szczegółowe) dotyczące 

raportowania w zakresie zadań realizowanych w ramach umowy (w terminie 10 dni od 

przekazania zapytania). Udzielenie wsparcia Zamawiającemu może wymagać zapoznania 

się z wybranymi elementami wymagań i schematów raportowych określonych w 

najbardziej aktualnej wersji wytycznych KE ws. raportowania; 

19.3. Udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu (na jego wniosek) w przypadku 

spotkań z Komisją Europejską dotyczących wyników pracy oraz przyjętych rozwiązań. 

Zakłada się nie więcej niż 4 spotkania odbywające się na obszarze Unii Europejskiej; 

19.4. Uwzględnienie, w przypadku dokonania przez KE oceny aPGW po terminie zakończenia 

realizacji pracy, uwag i rekomendacji wynikających z tej oceny; 

19.5. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą 

zakresu merytorycznego umowy:  

a) W całym okresie trwania asysty Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania, na 

wniosek Zamawiającego, wkładu do odpowiedzi na pisma kierowane do Zamawiającego, 

w tym także przez Komisję Europejską oraz ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, 

jak również poszczególne rzgw, a dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę 

produktów;  

b) Wkład do odpowiedzi Wykonawca przygotuje w terminie 14 dni od dnia przekazania 

wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 10 tego typu 

wniosków w ciągu roku.  

20. W celu zapewnienia monitoringu i kontroli wykonania usługi asysty i gwarancji: 



 

20.1. Na czas trwania usługi asysty Wykonawca wyznaczy opiekuna/opiekunów asysty i 

gwarancji oraz zapewni stały kontakt z Zamawiającym. 

20.2. Wykonawca będzie prowadził ewidencję prac wykonywanych w ramach asysty i 

gwarancji oraz do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego przekaże Zamawiającemu 

raport zawierający wykaz i opis wykonanych prac za dany rok. 

20.3. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi asysty i gwarancji Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu raport końcowy, stanowiący podsumowanie raportów 

rocznych. 

21. Opracowania, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględniać między innymi 

następujące akty prawne: 

a) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 

roku ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, 

zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), 

b) ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.) wraz z 

aktami wykonawczymi, 

c) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.  poz. 

519, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. poz. 1818, 1911, 1914, 1915, 

1917, 1918, 1919, 1929, 1958, 1959 i 1967), 

e) rozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie 

warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz warunków korzystania z wód 

zlewni.  

W przypadku nowelizacji aktów prawnych istotnych dla realizacji zamówienia (lub nowych 

aktów zastępujących ww. wymienione), opublikowanych przed zakończeniem okresu realizacji 

projektu lub/i aktów prawnych, których data wejścia w życie (w całości lub części) będzie 

wykraczać poza okres realizacji projektu, kwestia konieczności i ewentualnego sposobu ich 

uwzględnienia będzie przedmiotem indywidualnych uzgodnień Zamawiającego i Wykonawcy. 

22. Opracowania, będące wynikiem realizacji zamówienia, muszą uwzględnić następujące 

dokumenty/dane, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż 21 

dni po podpisaniu umowy, a w przypadku danych wymienionych w ppkt „j” i „k”, niezwłocznie po 

ich pozyskaniu: 

a) Metodyki, wytyczne, zalecenia merytoryczne Komisji Europejskiej w zakresie szcw i scw 

opracowane na szczeblu Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 

2000/60/WE oraz uwagi i zastrzeżenia zgłaszane do Polski przez Komisję Europejską; 

- Guidance document No. 4 Identification, Designation of Heavily Modified and Artificial 
Water Bodies,  

- Guidance No. 13 Overall approach to the classification of ecological status and ecological 

potential; 

b) WFD Reporting Guidance 2016, Final draft 6.0.6 

c)  „Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach  

2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód”, KZGW, 2015; 

d) „Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10”, KZGW, 2017; 

e) Dane w zakresie presji hydromorfologicznych opracowane w ramach identyfikacji 

oddziaływań antropogenicznych na potrzeby III cyklu planistycznego, KZGW, 2018; 



 

f) Dane monitoringowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z oceną stanu wód 

powierzchniowych (w zakresie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym); 

g) Metodyki wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych 

dotychczas stosowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz wyniki weryfikacji 

wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych w latach 2012-

2013– przekazane przez Zamawiającego, w tym: 

 Błachuta J., Jarząbek A., Kokoszka R., Sarna S., przy współpracy pracowników RZGW w: 

Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu: Weryfikacja 

wskaźników dla przeprowadzenia oceny stanu ilościowego i morfologicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych wraz ze zmianą ich wartości progowych dla uściślenia 

wstępnego wyznaczenia silnie zmienionych części wód, KZGW, Warszawa, 2006, 

 Pracownia Projektowa i Konsultingowa RS-EKO, Uszczegółowienie metodyki w zakresie 

ostatecznego wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód w Polsce, KZGW, 

2007; 

 Opracowanie metodyki weryfikacji wyznaczenia silnie zmienionych sztucznych części wód 

jeziornych. IMGW-PIB, Poznań, 2014 r. Opracowanie metodyki weryfikacji  silnie 

zmienionych i sztucznych części wód przejściowych i przybrzeżnych. IMGW, Gdynia, 2011.  

h) Metodyki biologiczne i hydromorfologiczne do wykorzystania przy analizach dotyczących 

potencjału ekologicznego znajdujące się na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-

srodowiska/monitoring-wod;  

i) Wnioski podmiotów do Zamawiającego związane ze zmianą kwalifikacji cieków; 

j)  Wyniki wyznaczenia szcw i scw przez państwa ościenne będące członkami Unii Europejskiej 

oraz uzgodnienia transgraniczne (dwustronne i w ramach Komisji Ochrony Odry przed 

Zanieczyszczeniami) w tym zakresie; 

k) Dane hydrologiczne Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym; 

l) Inne niezbędne materiały, stosownie do realizowanego zamówienia. 

23. Wykonawca pozyska inne, niewymienione powyżej materiały (przy wsparciu lub za 

pośrednictwem Zamawiającego), jeżeli okażą się niezbędne do realizacji pracy. 

24. Wszelkie opracowania, w tym w szczególności produkty niniejszej umowy będą zawierały logotyp 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz informację o dofinansowaniu projektu 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z logotypem 

Funduszu. 

7. WARUNKI PRZEKAZANIA WYKONAWCY DOKUMENTÓW I DANYCH: 
 

1. Dokumenty i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również 

informacje, materiały, mapy, dane zebrane, opracowane lub zakupione przez Wykonawcę na 

potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, stanowią własność Zamawiającego. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od 

instytucji zewnętrznych, a w przypadku organów administracji państwowej oraz instytutów 

badawczych podległych ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej lub ministrowi 

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod
http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod


 

właściwemu ds. środowiska, wystąpi o niezbędne dane na podstawie wniosku sformułowanego 

przez Wykonawcę.  

4. Wszystkie ewentualne koszty związane z pozyskaniem danych niebędących w posiadaniu 

Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji pracy pokrywa Wykonawca w ramach środków 

własnych. 

5. Wszelkie przekazane przez Zamawiającego dane Wykonawca ma obowiązek traktować jako 

poufne zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. 

6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed 

dostępem do nich osób trzecich. 

7. W przypadku otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek danych w wersji elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich kopii otrzymanych danych z pamięci 

komputerów i innych nośników magnetycznych i optycznych, oraz zwrotu otrzymanych kopii 

danych do zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu okresu asysty i gwarancji. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość kontroli usunięcia danych w siedzibie Wykonawcy. W przypadku 

otrzymania danych w wersji papierowej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich 

otrzymanych materiałów po zakończeniu realizacji zamówienia.  

8. Wykonawca nie ma prawa przekazywać lub udostępniać osobom trzecim otrzymanych od 

Zamawiającego dokumentów oraz danych za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zleca część 

pracy podmiotowi wskazanemu w ofercie. W takim przypadku podmiot ten zobowiązany jest do 

wykonania czynności, o których mowa w pkt 7 niezwłocznie po wykonaniu zleconej części pracy. 

W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za 

wyrządzoną w tym zakresie szkodę w pełnej wysokości.  

9. W przypadku jakiegokolwiek publikowania, interpretacji lub wykorzystania w ramach projektu 

danych w zakresie monitoringu środowiska wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) konieczne jest każdorazowe podawanie źródła danych w następujący sposób: 

„Dane (lub na podstawie danych) Inspekcji Ochrony Środowiska, uzyskane w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska”. 

8. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

1. Przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej musi być wykonany tak, aby umożliwiał 

Zamawiającemu jego zmiany. 

2. Każdy dokument tekstowy stanowiący przedmiot zamówienia zostanie przygotowany 

z uwzględnieniem następujących wymagań: 

2.1. redakcja dokumentu: 

a) struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób;  

b) sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu 

sporządzania poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego 

dokumentu;  

c) poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów; 

d) utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami; 

e) stosowanie przywołań zamiast cytowania (przepisywania) tekstów analizowanych 

i powszechnie dostępnych; 



 

2.2. kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego zagadnienia obejmujące 

całość zakresu merytorycznego, prawnego, technicznego;  

2.3. spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy 

wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, brak logicznych 

sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach 

oraz fragmentach tego samego dokumentu; 

2.4. aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym 

aktualnie istniejącej dokumentacji i aktów prawnych;  

2.5. zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości; 

2.6. dokumenty powstałe w trakcie realizacji zamówienia winny być opracowane zgodnie 

z obowiązującymi zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji, w języku polskich 

(za wyjątkiem wskazanych do opracowania w innych językach). Dokumenty należy 

przygotować w formie pisemnej: wydruk w formacie A-4 (orientacja pionowa, średnia liczba 

znaków na stronie – 1 900), za wyjątkiem wykazu jcwp ze wskazaniem szcw i scw oraz 

wersja elektroniczna (edytowalna), w formatach .doc/.docx, oraz .pdf z naniesionymi 

ustawieniami drukarskimi (spady, pasery, itp.), gotowymi do druku. W dokumencie 

powinna zostać użyta czcionka Arial, wielkość czcionki 10. Forma graficzna publikacji 

powinna być ujednolicona i spójna w całym dokumencie. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie użyte w dokumentacji rysunki, wykresy, 

kalkulacje finansowe, tabele robocze, makra, notatki ze spotkań i prezentacje i inne 

opracowania wykonane w ramach przedmiotu zamówienia, w postaci umożliwiającej ich edycję 

(format źródłowy), wraz z opisem przekazanych danych. 

4. Wszystkie wydrukowane egzemplarze dokumentów muszą zawierać informację o autorach 

odpowiedzialnych za ich wytworzenie, przy czym muszą być podpisane co najmniej przez 

autorów wymienionych w Wykazie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia. 

Każdy egzemplarz wydruku materiału oraz nośnik CD/DVD/dysk zewnętrzny powstały w ramach 

zamówienia musi zawierać logotyp Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 

informację o dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej wraz z logotypem Funduszu Na materiałach i nośnikach nie należy 

umieszczać nazwy i logo Wykonawcy. 

5. Formaty przekazania pracy: 

5.1. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

5.2. Kodowanie polskich znaków: 

a) dokumenty tekstowe (czysty tekst lub RTF): ISO-8859-2 lub/i Windows CP1250, 

b) warstwy ESRI shapefile: Windows CP 1250, 

c) inne pliki: ISO-8859-2 lub/i Windows CP1250 lub/i UTF-8, 

d) inne standardy kodowania wymagają osobnych uzgodnień. 

5.3. Wszystkie elementy opracowania, które były przygotowywane i/lub wykonane w wersji 

elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej. 



 

5.4. Nazwy plików i folderów (katalogów) powinny odzwierciedlać w sposób czytelny ich 

zawartość. Należy stosować unikatowe nazwy plików, tj. mimo różnych katalogów nie 

stosować identycznych nazw. 

5.5. Na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości, zapisany 

w pliku .doc/.docx (MS Word) i/lub Open Document (OpenOffice/Libre Office). Należy 

podać zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku. 

5.6. Całość elektronicznej wersji opracowania musi być dostarczona w następujących 

formatach: 

a) w formacie .pdf (odpowiadającym wersji opracowania, jaka została wydrukowana); 

b) w edytowalnym formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), w 

szczególności jeżeli zostaną wytworzone w trakcie realizacji niniejszego zamówienia: 

- dokumenty opisowe – wymaga się formatu .doc/.docx (MS Word) i/lub Open 

Dokument (OpenOffice/Libre Office), 

- zestawienia tabelaryczne – wymaga się formatu .xls/.xlsx (MS Excel) i/lub Open 

Dokument (OpenOffice/Libre Office), 

- pliki graficzne (wektorowe i rastrowe, za wyjątkiem map cyfrowych) – wymaga 

się formatu .tif (.tiff)/.gif/.jpg (.jpeg)/.pdf, 

- zbiory danych przestrzennych (warstw map cyfrowych) – wymaga się formatu 

ESRI Personal Geodatabase, ESRI File Geodatabase lub równoważnego, oraz 

jako pliki shapefile w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ 

Współrzędnych Geodezyjnych), 

- metadane zbiorów danych przestrzennych (warstw map cyfrowych) – wymaga 

się profilu INSPIRE w formacie XML, 

- relacyjna baza danych – wymaga się formatu MDB, 

- projekty mapowe – wymaga się formatu ESRI MXD wersja 10.2 lub 

równoważnego, zawierających prawidłowo zdefiniowane powiązania ze 

źródłami danych do map; 

c) w przypadku kompresji plików – jako format plików do kompresji należy używać jeden 

z następujących formatów: .7z, .zip, .rar, .gz (.gzip), tar.gz (spakowany gzip’em tar). 

5.7. W przypadku nośników elektronicznych dopuszcza się przekazywanie materiałów na płycie 

CD, DVD lub dysku zewnętrznym (nośniki będzie musiał zagwarantować Wykonawca). 

5.8. Ewentualne opracowane przez Wykonawcę zbiory danych przestrzennych powinny zostać 

przekazane w odwzorowaniu PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych 

Geodezyjnych). 

9. OKRES REALIZACJI UMOWY (TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) 
 
Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

Termin zakończenia: 1 kwietnia 2019 r. 

 

Szczegółowe terminy zakończenia:  

 

Etap I – 27 września 2018 r. 

Etap II – 1 kwietnia 2019 r. 


