
Warszawa, 23 maja 2018 r.
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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 2
znak sprawy: KZGW/3/2018
Dotyczy postępowania: „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”.

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wprowadza zmiany w treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w poniższym zakresie:

W SIWZ punkt  4.2. Zadanie 4 Podzadanie 4.1 który brzmi: 

	Podzadanie 4.1 - Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
	10.01.2019 r.


Otrzymuje brzmienie: 

	Podzadanie 4.1 - Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
	07.02.2020 r.


W SIWZ punkt  5.1.1) lit. b). w zakresie specjalisty ds. SOOŚ który brzmi: 

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu jednej ze specjalności takich jak: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub gospodarka wodna lub hydrologia lub hydrogeologia lub geografia lub biologia
Otrzymuje brzmienie: 

a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu jednej ze specjalności takich jak: inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub gospodarka wodna lub hydrologia lub hydrogeologia lub geografia lub biologia lub ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

W załączniku nr 1 do SIWZ pkt III Zadanie 1 który brzmi:

Ponadto w ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa i prezentowania ustaleń dokumentu w krajowych oraz zagranicznych grupach roboczych np. w ramach współpracy na wodach granicznych (m.in. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami – min. 3 spotkania).
Otrzymuje brzmienie: 

Ponadto w ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa i prezentowania ustaleń dokumentu w krajowych oraz zagranicznych grupach roboczych np. w ramach współpracy na wodach granicznych (m.in. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami). Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w maksymalnie 5 spotkaniach odbywających się poza granicami kraju.
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt IV Zadanie 4 podzadanie 4.1, który brzmi:

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji co najmniej 15 lokalnych spotkań konsultacyjnych w trakcie trwania półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (przewidywany termin: kwiecień – październik 2019 r.). Dokładny termin prowadzenia konsultacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Dopuszcza się zmianę terminu prowadzenia konsultacji, z obligatoryjnym zachowaniem 6-miesięcznego okresu konsultacji, po uzyskaniu pisemnej akceptacji zmiany terminu przez Zamawiającego.

Zamawiający w okresie konsultacji społecznych zobowiązuje się systematycznie przekazywać do Wykonawcy zebrane uwagi i wnioski. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przekazywania zestawionych uwag i wniosków w przedziale 1 raz w miesiącu przez cały okres konsultacji społecznych do Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie spotkań pod względem logistycznym, technicznym i merytorycznym (w tym m.in. rekrutacja uczestników, nagłośnienie, wynajem sal, organizacja sprzętu, zapewnienie moderatora, oświetlenie, obsługa, przygotowanie materiałów informacyjnych, zestaw kawowy musi być dostępny przez cały czas trwania spotkania i obiad). Liczba uczestników każdego spotkania: max 100. Miejsce: na obszarze działania każdego RZGW (w podziale na 11 RZGW), nie dalej niż 30 min. środkiem komunikacji miejskiej od centrum miasta.

Szczegółowy zakres spotkań, miejsce spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji co najmniej 15 lokalnych spotkań konsultacyjnych w trakcie trwania półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokładny termin prowadzenia konsultacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Dopuszcza się zmianę terminu prowadzenia konsultacji, z obligatoryjnym zachowaniem 6-miesięcznego okresu konsultacji, po uzyskaniu pisemnej akceptacji zmiany terminu przez Zamawiającego.

Zamawiający w okresie konsultacji społecznych zobowiązuje się systematycznie przekazywać do Wykonawcy zebrane uwagi i wnioski. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przekazywania zestawionych uwag i wniosków w przedziale 1 raz w miesiącu przez cały okres konsultacji społecznych do Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie spotkań pod względem logistycznym, technicznym i merytorycznym (w tym m.in. rekrutacja uczestników, nagłośnienie, wynajem sal, organizacja sprzętu, zapewnienie moderatora, oświetlenie, obsługa, przygotowanie materiałów informacyjnych, zestaw kawowy musi być dostępny przez cały czas trwania spotkania i obiad). Liczba uczestników każdego spotkania: max 100. Miejsce: na obszarze działania każdego RZGW (w podziale na 11 RZGW), nie dalej niż 30 min. środkiem komunikacji miejskiej od centrum miasta.

Szczegółowy zakres spotkań, miejsce spotkań zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

W załączniku nr 1 do SIWZ pkt IV Zadanie 4 podzadanie 4.2, który brzmi:

W ramach tego zadania zostaną zorganizowane 3 jednodniowe konferencje. 2 konferencje zostaną zorganizowane w trakcie tworzenia projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, przed ogłoszeniem konsultacji społecznych (konferencja nr 1 oraz konferencja nr 2). Celem konferencji będzie przedyskutowanie w gronie ekspertów wykonanych prac nad Planem, podejścia metodycznego oraz zakresu pozyskanych danych.

Pierwsza konferencja musi odbyć się w Warszawie, druga konferencja musi zostać zorganizowana w innym mieście wojewódzkim, w którym siedzibę ma regionalny zarząd gospodarki wodnej. Wybór miasta oraz terminów konferencji zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Konferencja nr 3 zostanie zorganizowana w Warszawie. Konferencja stanowić będzie podsumowanie procesu konsultacji społecznych. Przewidywany termin: IV kwartał 2019 r.)

Planowana liczba uczestników każdej z konferencji: 120-150. Miejsce: nie dalej niż 30 min. środkiem komunikacji miejskiej od centrum miasta.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie konferencji pod względem logistycznym, technicznym i merytorycznym (w tym rekrutacja uczestników, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa, przygotowanie materiałów, zestaw kawowy ma być dostępny przez cały czas trwania spotkania i obiad w wersji co najmniej wegetariańskiej i mięsnej, nie dopuszczalne będzie podawanie napojów w plastikowych opakowaniach). 

Wykonawca zaproponuje też pakiet materiałów dla uczestników konferencji.
Szczegółowy zakres spotkań zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy.

Otrzymuje brzmienie:

W ramach tego zadania zostaną zorganizowane 3 jednodniowe konferencje. 2 konferencje zostaną zorganizowane w trakcie tworzenia projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, przed ogłoszeniem konsultacji społecznych (konferencja nr 1 oraz konferencja nr 2). Celem konferencji będzie przedyskutowanie w gronie ekspertów wykonanych prac nad Planem, podejścia metodycznego oraz zakresu pozyskanych danych.

Pierwsza konferencja musi odbyć się w Warszawie, druga konferencja musi zostać zorganizowana w innym mieście wojewódzkim, w którym siedzibę ma regionalny zarząd gospodarki wodnej. Wybór miasta oraz terminów konferencji zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Konferencja nr 3 zostanie zorganizowana w Warszawie. Konferencja stanowić będzie podsumowanie procesu konsultacji społecznych.

Planowana liczba uczestników każdej z konferencji: 120-150. Miejsce: nie dalej niż 30 min. środkiem komunikacji miejskiej od centrum miasta.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie konferencji pod względem logistycznym, technicznym i merytorycznym (w tym rekrutacja uczestników, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa, przygotowanie materiałów, zestaw kawowy ma być dostępny przez cały czas trwania spotkania i obiad w wersji co najmniej wegetariańskiej i mięsnej, nie dopuszczalne będzie podawanie napojów w plastikowych opakowaniach). 

Wykonawca zaproponuje też pakiet materiałów dla uczestników konferencji.
Szczegółowy zakres spotkań zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu Umowy.

W załączniku nr 1 do SIWZ pkt IV Zadanie 4 podzadanie 4.3, który brzmi:

Na potrzeby projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” została utworzona strona www.stopsuszy.pl. Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie ww. serwisu i zasilanie go nowymi treściami oraz wykupienie domeny od 05 lipca 2018 r.

Serwis www jest przygotowany w systemie CMS Wordpress. Wykonawcy zostanie przekazana instrukcja obsługi użytkownika systemu CMS Wordpress portalu stopsuszy.pl wraz z danymi administracyjnymi potrzebnymi do administrowania stroną.

Wykonawca będzie mógł przearanżować stronę. Propozycja nowej organizacji strony oraz wizualizacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia potrzeby zmiany organizacji strony i jej wizualizacji, w takim przypadku Wykonawca przedstawi propozycje nowej organizacji i wyglądu do uzgodnienia z Zamawiającym.

W ramach organizacji serwisu internetowego przewidziane są następujące zadania:

a) stałe zasilanie treścią stron w języku polskim i angielskim,

b) opracowanie koncepcji uzupełnienia treści strony internetowej oraz realizacja zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji na stronie głównej oraz na wybranych podstronach, 

c) przygotowanie treści materiałów informacyjnych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 

d) opracowanie graficzne i tekstowe materiałów informacyjnych na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

e) przetłumaczenie materiałów informacyjnych na stronę internetową na język angielski, Wykonawca dokona korekty językowej i stylistycznej wszelkich tekstów przed ostatecznym umieszczeniem w sieci,

f) Wykonawca dokona tłumaczenia na język angielski wszystkichaktualności umieszczonych w serwisie w języku polskim a nie posiadających swojego odzwierciedlenia w języku angielskim.

W trakcie trwania projektu powinien być dostępny helpdesk, który w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia będzie w stanie przywrócić serwis do poziomu użytkowego sprzed awarii lub, jeśli to nie będzie możliwe, wypracuje i wdroży równoległe rozwiązanie zastępcze w przeciągu 72h, a podczas całości awarii będzie pojawiał się odpowiedni komunikat.

Wszystkie materiały informacyjne, w tym ich treść oraz forma graficzna, przed publikacją na stronie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Otrzymuje brzmienie:

Na potrzeby projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” została utworzona strona www.stopsuszy.pl. Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie ww. serwisu i zasilanie go nowymi treściami oraz wykupienie i opłacanie domeny w terminie nie później niż 7 dni od podpisania umowy z Zamawiającym do czasu zakończenia realizacji Umowy.
Serwis www jest przygotowany w systemie CMS Wordpress. Wykonawcy zostanie przekazana instrukcja obsługi użytkownika systemu CMS Wordpress portalu stopsuszy.pl wraz z danymi administracyjnymi potrzebnymi do administrowania stroną.

Wykonawca będzie mógł przearanżować stronę. Propozycja nowej organizacji strony oraz wizualizacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia potrzeby zmiany organizacji strony i jej wizualizacji, w takim przypadku Wykonawca przedstawi propozycje nowej organizacji i wyglądu do uzgodnienia z Zamawiającym.

W ramach organizacji serwisu internetowego przewidziane są następujące zadania:

a) stałe zasilanie treścią stron w języku polskim i angielskim,

b) opracowanie koncepcji uzupełnienia treści strony internetowej oraz realizacja zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji na stronie głównej oraz na wybranych podstronach, 

c) przygotowanie treści materiałów informacyjnych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 

d) opracowanie graficzne i tekstowe materiałów informacyjnych na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

e) przetłumaczenie materiałów informacyjnych na stronę internetową na język angielski, Wykonawca dokona korekty językowej i stylistycznej wszelkich tekstów przed ostatecznym umieszczeniem w sieci,

f) Wykonawca dokona tłumaczenia na język angielski wszystkich aktualności umieszczonych w serwisie w języku polskim a nie posiadających swojego odzwierciedlenia w języku angielskim.

W trakcie trwania projektu powinien być dostępny helpdesk, który w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia będzie w stanie przywrócić serwis do poziomu użytkowego sprzed awarii lub, jeśli to nie będzie możliwe, wypracuje i wdroży równoległe rozwiązanie zastępcze w przeciągu 72h, a podczas całości awarii będzie pojawiał się odpowiedni komunikat.

Wszystkie materiały informacyjne, w tym ich treść oraz forma graficzna, przed publikacją na stronie muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

W załączniku nr 1 do SIWZ pkt IV Zadanie 4 podzadanie 4.4 podpunkt 4), który brzmi:

Projekt ulotki na potrzeby półrocznych konsultacji społecznych zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem konsultacji społecznych. Przewidywany termin rozpoczęcia konsultacji – kwiecień 2019 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu ulotki w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja ulotki do druku musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Ulotka musi zostać wydrukowana w terminie do 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konsultacji społecznych. 
Otrzymuje brzmienie:

Projekt ulotki na potrzeby półrocznych konsultacji społecznych zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem konsultacji społecznych. Przewidywany termin rozpoczęcia konsultacji  2019 r. Zamawiający wniesie uwagi do projektu ulotki w ciągu 5 dni, a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. Ostateczna wersja ulotki do druku musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Ulotka musi zostać wydrukowana w terminie do 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia konsultacji społecznych. 
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt IX zadanie 4 podzadanie 4.1.który brzmi:

	Podzadanie 4.1 - Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
	10.01.2019 r.


Otrzymuje brzmienie: 

	Podzadanie 4.1 - Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
	07.02.2020 r.


W załączniku nr 3 do SIWZ  § 1, ust. 1. zadanie 4 podzadanie 4.1 który brzmi:

	Podzadanie 4.1 - Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
	10.01.2019 r.


Otrzymuje brzmienie: 

	Podzadanie 4.1 - Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
	07.02.2020 r.
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