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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 4
znak sprawy: KZGW/3/2018
Dotyczy postępowania: „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”.

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wprowadza zmiany w treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). W załączeniu SIWZ zmodyfikowany.[image: image5.wmf]
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